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POPIS NACRTA 
 
3. NACRTI 
 
3.1. SITUACIJE 
3.1.1. – 1/1. SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA S OBUHVATOM ZAHVATA 

NA KATASTARSKOJ PODLOZI MJ 1:500 
3.1.2. – 1/1. SITUACIJA GRAĐEVINE S ODVODNJOM NA GEODETSKOJ I 

KATASTARSKOJ PODLOZI MJ 1:500 
3.1.3. – 1/1. SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME  

NA GEODETSKOJ I KATASTARSKOJ PODLOZI MJ 1:500 
 
3.2. UZDUŽNI PRESJECI 
3.2.1.- 1/1. UZDUŽNI PRESJEK  

OS1 (0+0,00 – 0+139,05 km) MJ 1:1000/100 
3.2.2.- 1/1. UZDUŽNI PRESJEK  

OS2 (0+0,00 – 0+31,61 km) MJ 1:100/100 
 
3.3. NORMALNI POPREČNI PRESJECI 
3.3.1.- 1/2. NORMALNI POPREČNI PRESJEK  

OS-1 (1-1) MJ 1:50 
3.3.1.- 2/2. NORMALNI POPREČNI PRESJEK  

OS-1 (2-2) MJ 1:50 
 
3.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI 
3.4.1.- 1/1. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI  

OS-1 (0+0,00 – 0+139,05 km) MJ 1:100 
3.4.2.- 1/1. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI  

OS-2 (0+0,00 – 0+31,61 km) MJ 1:100 
 
3.5. DETALJI 
3.5.1. – 1/1. DETALJ CESTOVNOG RUBNJAKA 18/24 cm MJ 1:10 
3.5.2. – 1/1. DETALJ DRENAŽE MJ 1:20 
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1.1. Popis mapa izvedbenog projekta 
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OZNAKA 
OVLAŠTENJA 

 

  KLASA UR.BR. RED.BR 

     

1.00 ARHITEKTONSKI,  
ARHITEKTONSKI - 
HIDROINSTALACIJE 
 
01/25 
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DIO: 
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UP/I-350-07/09-
01/3512 

 
505-09-1 

 
A3512 

 PRIKAZ MJERA 
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01/3512 

 
 
 
505-09-1 

 
 
 
A3512 

2.00  GRAĐEVINSKI - 
KONSTRUKTERSKI 
 
 

Branimir Kunjašić, 
mag.ing.aedif. 
Brancin projektiranje 
j.d.o.o., Cirkovljanska 
ulica 2A, Zagreb 

 
UP/I-360-01/20-
01/174 

 
500-03-20-2 

 
G6650 

3.00 STROJARSKI PROJEKT – 
PROJEKT STROJARSKIH 
INSTALACIJA 
 
 

Nino Valinčić, 
dipl.inž.stroj. 
Zagrebinspekt d.o.o. - 
PJ Bjelovar, Petra 
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UP/I-310-01/99-
01/415 
 

 
314-01-99-1 

 
S415 

4.00 ELEKTROTEHNIČKI 
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Aleksandra Mlinarević, 
mag.inž.el. ElProTeh 
d.o.o., Ugljanska 26, 
Zagreb 

 
UP/I-310-34/99-
01/2902 

 
314-01-99-1 
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5.00 ELEKTROTEHNIČKI 
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Aleksandra Mlinarević, 
mag.inž.el. ElProTeh 
d.o.o., Ugljanska 26, 
Zagreb 

 
UP/I-310-34/99-
01/2902 

 
314-01-99-1 
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JAF-ING PROJEKT d.o.o. za usluge 
Sjedište: Ul. Milana Rešetara 22, 10000 Zagreb 
OIB: 54955325275 
IBAN: HR7123600001102923139, Zagrebačka banka d.d. 
email: info.jafing@gmail.com 
mob.: 098663289 

 
 
 

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i 
Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

 

IMENUJE SE 
 
 

PROJEKTANT:    JOSIP PAVLEK, mag.ing.aedif. 
 
broj imenovanja:   2025-25 
 
datum imenovanja:   listopad, 2025. 
 
za projektanta projekta: 
 
Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,    
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Broj mape: 7/7 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Naziv projektiranog 
dijela građevine: 

PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA 

 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif., ovlašteni inženjer građevinarstva ispunjava, obzirom na stručnu 
spremu, radno iskustvo, položen stručni ispit i Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 5129, s danom upisa 07.04.2015. godine (Klasa: UP/I-360-
01/15-01/5129, Urbroj: 500-03-15-1 od 09. travnja 2015.godine) uvjete predviđene Zakonom 
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24). 
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JOSIP PAVLEK, mag.ing.aedif. 
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1.5. Izjava projektanta o usklađenosti projekta sa zakonima, drugim 
propisima i posebnim uvijetima 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o 
prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) daje se: 

 
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI SA ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I POSEBNIM 

UVJETIMA: 
 

broj: 2025-25 
 

Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,    
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Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Broj mape: 7/7 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Naziv projektiranog 
dijela građevine: 

PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA 

 
za projekt: 
 
 

Ovaj projekt je usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima kako slijedi: 
 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/18, 110/19) 
4. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 

114/22) 
5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 145/24) 
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 32/20, 145/24) 
7. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 145/24) 
8. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19, 118/20)   
9. Zakon o građevinskom zemljištu (NN 48/88, 16/90, 53/90) 
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
11. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
12. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
13. Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14) 
14. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
15. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
16. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
17. Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
18. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
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19. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
20. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
21. Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18) 
22. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 
23. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
24. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20) 
25. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 
26. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
27. Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti  (NN 12/23) 
28. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) 
29. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 

36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 
30. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 
31. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
32. Pravilnik o zaštiti na radu u graditeljstvu (Sl 42/68, 45,68) 
33. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
34. Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09) 
35. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
36. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 
37. Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/21) 
38. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama 

 
 
Projektant: 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
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1.6. Prikaz mjera zaštite od požara 
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) i Pravilnika o sadržaju općeg 
akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu 
pravila protupožarne zaštite. 
 
A) MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 
Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim 
materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od 
toplinskih izvora. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i 
izvođenjem odgovarati važećim  tehničkim propisima. Na svim mjestima na gradilištu 
gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o 
zaštiti od požara. Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima 
osiguranim od požara sukladno pozitivnim propisima. 
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe 
ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena služba. 
Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke 
građe i materijala. 
 
B)  MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA 
Za vrijeme korištenja i održavanja objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere 
zaštite od požara i to kako slijedi: 
- zabraniti pristup zapaljivim materijalom ili prilaženje vatrom 

- kada se radovi izvode lakozapaljivim materijalom potrebno je mjesto rada osigurati 
od nastajanja i širenja požara 

- redovitim održavanjem obuhvatiti pritezanje vijčanih spojeva 

- na svim mjestima gdje postoji opasnost od širenja požara postaviti upozoravajuće 
ploče 

- osobe koje koriste i održavaju objekt moraju biti upoznate sa zaštitnim mjerama 
prema Zakonu o zaštiti od požara 

- kontrolu provedbe ovih mjera provodi ovlaštena služba 

 
Projektant: 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
U Zagrebu, listopad 2025.  
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1.7. Prikaz mjera zaštite na radu 
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Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se 
prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana 
i uređenja gradilišta u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije gradilišta i 
tehnologije koju će primijeniti. Zato je za vrijeme izvođenja radova na građevini potrebno 
osigurati stručan nadzor nad izvođenje te primjenu svih propisa u građevinarstvu. 

A) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU U VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA CESTE 
Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu s Zakonom o zaštiti na radu 
trebaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva 
na njemu, te radnika za vrijeme građenja mora u cijelosti odgovarati propisima. Posebno treba 
spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 
neposredni kontakt radnika s istim, zagađenje voda i tla, te isključiti neodgovarajuća rješenja 
koja su izvan standarda. 
Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 
Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi šef gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlaštena 
služba.  

B) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA CESTE 
Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe objekta - cesta, vezane su za opću sigurnost. Sve 
mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, 
kao i upotrebljeni materijale. 
Poprečnim nagibom kolnika kao i predviđenim uzdužnim nagibima kolnika, osigurano je 
gravitaciono otjecanje površinskih voda s ceste i objekata.  
Na svim objektima i ispred opasnih prepreka uz rub prometnice (nasipi viši od 3 metra, stup 
objekta, znaka, portala ili rasvjete, paralelni jarak s dubinom vode većom od 75 cm unutar 10 
metara od ruba kolnika) predviđena je zaštitna ograda u skladu s standardom i propisima. 
 
Projektant: 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
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2. TEHNIČKI DIO 
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2.1. Tehnički opis 
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2.1.1. Općenito 
 
Predmet ovog projekta je REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI u Novalji, na čestici koja je u katastru prikazana kao k.č. 
1783/25, k.o. Novalja, a na adresi Zeleni put 1 u Novalji. Na parceli se već nalazi 
osnovnoškolska građevina za koju je izdano Rješenje o izvedenom stanju kl. UP/I-360-01/12-
01/223, ur.br. 2125/1-08-2-14-06 dana 01.prosinca 2014. 

 
Na građevinskoj čestici, evidentiranoj kao k.č. 1783/52 k.o Novalja se nalazi postojeća 
građevina koja se rekonstruira, tj. dograđuje. Parcela je poligonalnog oblika. Površina parcele 
iznosi 6.032 m2, a  graniči sa sljedećim parcelama:  
 
- na jugozapadu s k.č. 1783/38 
- na jugu s k.č. 1783/36 
- na sjeverozapadu s k.č. 20010 (Zeleni put) 
- na sjeveroistoku s k.č. 1783/5, 1776/1 
 
Kolni ulaz na parcelu je s njene sjeverozapadne strane preko čestice 20010, Zelenog puta. 
 
Predmet ove mape izvedbenog projekta je rekonstrukcija i dogradnja prometnih i 
manipulativnih površina koji se nalaze u sklopu Osnovne škole. Na predmetnoj lokaciji 
planiraju se formirati dvije parkirališne površine, jedna sa sjeverne a druga s južne strane škole 
sa pristupom na Ulicu Zeleni put. 
 
Pri izradi projekta vodilo se računa o usklađenosti sa izvedenom komunalnom infrastrukturom 
na području zahvata, odnosno o zaštiti iste. 
 
Na situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafičkom dijelu ovog projekta, prikazane su 
prometne i manipulativne površine te je na njima vidljiv položaj i veličina svih građevina unutar 
granica zahvata prema susjednim objektima, parcelama i postojećoj cestovnoj mreži. 
 
2.1.2. Postojeće stanje 
 
Postojeće površine na kojima je planirana izgradnja prometnih i manipulativnih površina, 
nalaze se u sklopu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Novalji i u naravi su zelene i 
izgrađene površine. Na mjestu novoformiranih parkirališta nalaze se igralište i pristupna cesta 
koji će se ovim projektom izmjestiti na nove lokacije. 
 
Novoprojektirane prometne i manipulativne povšine spajati će se na ulicu Zeleni put koja na 
predmetnom dijelu ispred škole ima ukupnu širinu od cca. 6,5 m s obostranim nogostupom i 
zelenim pojasevima. Ulica je predviđena za dvosmjerni promet. Postojeći kolnik ulice izveden 
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je sa završnim slojevima od asfalta. Poprečni nagib ulice je jednostrešan te na predmetnom 
dijelu ulice nije izvedena odvodnja oborinskih voda.  
 
2.1.3. Projektno rješenje 
 
Izvedba parkirališnih i manipulativnih površina planira se izvesti u svrhu poboljšanja prometa 
u mirovanju za korisnike škole te poboljšanja sigurnosti pješačkog prometa. 
 
Ovim projektom definirane su parkirališne i manipulativne površine te površine spoja s 
postojećim kolnikom. Projektnim rješenjem koridor ulice Zeleni put se ne mijenja. 
 
Projektom je predviđena izgradnja interne prometnice (OS1) te parkirališnih površina sa 
ukupno 34 nova parkirališna mjesta za osobne automobile te 4 parkirališna mjesta za osobe s 
invaliditetom, a sve prema prikazu u situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafičkom dijelu 
ovog projekta. Nova parkirališna mjesta izvedena su za okomito parkiranje. Dimenzije 
parkirališnih mjesta iznose 2,50 x 5,50 m na sjevernom parkiralištu a 2,30 x 5,50 m na južnom 
parkiralištu. Dimenzije dvostrukog parkirališta za osobe s invaliditetom iznose 6,50 x 5,50 m. 
 
Predviđeno je uklanjanje kompletne kolničke konstrukcije postojeće pristupne ceste na 
mjestima gdje ista postoji dok će se na ostalom dijelu ukloniti betonski slojevi igrališta i sloj 
zelene površine te izvesti iskopi. 
Niveleta kolnika je položena na visinu kojom se uklapa u postojeću ulicu i okolne projektirane 
površine. 
 
Poprečni nagib kolnika prometnih trakova je jednostrešan i iznosi 1,5 % dok su parkirališta 
projektirana u nagibu od 1,5 % prema prometnim trakovima. 
Kolnik prolaznih trakova je namijenjen za dvosmjerno kretanje vozila. 
U horizontalnom smislu os parkirališnih površina se sastoji od pravaca i radijusa. 
Vertikalni tok čine pravci i konkavno zaobljenje, što je prikazano u uzdužnom presjeku interne 
prometnice (OS1). 
 
Projektom je predviđena ugradnja novog tipskog rubnjaka dimenzija 18/24 cm, sukladno 
prikazu u situacijskim nacrtima. Uz rubnjak je predviđena izvedba zelenih površina koje su 
obrađene arhitektonskim projektom. 
 
Regulacija prometa na predmetnim parkirališnim površinama obavlja se projektiranom 
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Na mjestu priključka projektirane interne 
prometnice na ulicu Zeleni put izvesti će se pješački prijelazi kako bi se osigurao kontinuitet 
pješačkog prometa duž predmetne ulice. 
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Projektom se predviđa izvedba tipske kanalice za odvodnju između prometnog traka i  
parkirališta. Uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika oborinske vode usmjeravaju se do  
kanalice koja se priključcima spaja na projektiranu odvodnju.   
 
Odvodnja oborinskih voda obrađena je zasebnom mapom izvedbenog projekta. 
 
Položaj navedene kanalice za odvodnju prikazan je u situacijskim nacrtima koji se nalaze u 
grafičkom dijelu ovog projekta. 
 
Ukoliko se nakon iskopa i zbijanja temeljnog tla te izrade posteljice utvrdi nedovoljna nosivost 
(Ms≥35 MN/m2), potrebno je izvršiti zamjenu slabo nosivog tla u debljini od 25 cm. Zamjenu 
materijala potrebno je izvesti drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm. 
Troškovnikom je predviđena zamjena slabo nosivog tla na cca. 30% trase. 
 
Prilikom izvođenja radova treba zaštititi postojeće instalacije. Radove kod približavanja 
postojećim instalacijama potrebno je izvoditi uz krajnji oprez, obavezno ručno. Točan položaj 
postojećih instalacija treba odrediti izvođenjem ručnih probnih prokopa. 
 
Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba. Sve radove vezane na zaštitu 
ili eventualno izmještanje postojećih instalacija treba izvoditi u skladu s naputcima nadležnih 
komunalnih poduzeća. 
 
Sve poklopce postojećih komunalnih instalacija koji se nalaze na novoprojektiranim trasama 
potrebno je prilagoditi novoprojektiranoj niveleti prometnice. 
 

2.1.4. Računski elementi osi  
 
Trasa novoprojektirane interne prometnice te spoja s postojećim kolnikom projektirana je 
prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01) uz uvažavanje prostornih 
ugraničenja u horizontalnom i vertikalnom trasiranju. 
 
S obzirom na prostorna ograničenja, minimalni primijenjeni elementi trase iznose: 
 
Ukupna dužina svih osi prometnice: 
 

Naziv osi Dužina (m) 
OS-1 139,05 
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OS-1 
 
Primijenjeni horizontalni i vertikalni elementi osi (OS-1) iznose: 
 
- horizontalni elementi 
 

duljina pravca Lmin =  28,63 m 

polumjer horizontalne krivine Rmin =  6,0 m 

 
- vertikalni elementi: 
 

najveći uzdužni nagib Smax = 1,80 % 

polumjer vertikalnog konveksnog zaobljenja Rmin =  / 

polumjer vertikalnog konkavnog zaobljenja Rmin =  1000 m 

 
Maksimalni primijenjeni poprečni nagib kolnika u pravcu i krivini osi (OS-1) iznose: 
 
- poprečni nagib: 
 

poprečni nagib jednostrešni 

poprečni nagib kolnika qmax = 1,5 % 

poprečni nagib parkirališta qmax = 1,5 % 

 

2.1.5. Elementi poprečnog presjeka  
 
Normalni poprečni presjek OS-1 (1-1) 
-širina prometnog traka  2 x 3.00 m = 6.00 m 
-okomito parkiralište  2 x 5.50 m = 11.00 m 
Ukupno: 17.00 m 
 
Normalni poprečni presjek OS-1 (2-2) 
-širina prometnog traka    2.80 ; 2.75 m = 5.55 m 
-okomito parkiralište  1 x 5.50 m = 5.50 m 
Ukupno: 11.05 m 
 

2.1.6. Kolnička konstrukcija  
 
Predviđeno je uklanjanje kompletne kolničke konstrukcije na mjestima gdje ista postoji dok 
će se na ostalom dijelu ukloniti betonski slojevi igrališta i sloj zelene površine te izvesti 
iskopi. 
 
Kolnička konstrukcija projektirana je za projektno razdoblje od 20 godina te se 
pretpostavlja kolnička konstrukcija za srednje prometno opterećenje. 
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Kolnička konstrukcija prometnih i manipulativnih površina: 
 
 AC 11 SURF 50/70 AG3 M3 (bitumenizirani habajući sloj) izrađen na bazi drobljene kamene 

sitneži uz dodatak kamenog brašna, u svemu prema važećim Tehničkim propisima za 
asfaltne kolnike. 
Debljina 4 cm. 

 AC 22 BASE 50/70 AG6 M2 (bitumenizirani nosivi sloj) izrađen na bazi drobljene kamene 
sitneži uz dodatak kamenog brašna, u svemu prema važećim Tehničkim propisima za 
asfaltne kolnike. 
Debljina 6 cm. 

 Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, granulacije 0/32mm, traženi modul 
stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥100MN/m2.. 
Ugrađivanje tampona vrši se vibracionim sredstvima za nabijanje, a minimalni traženi 
modul iznosi Ms≥100MN/m2., u svemu prema važećem O.T.U. za radove na cestama 
(Zagreb, 2024. godine.). 
Debljina 45cm. 

 Netkani separacijski geotekstil 300 g/m² 
 Izrada posteljice od miješanih materijala. Traženi modul stišljivosti mjeren metodom 

kružne ploče prema normi  HRN U.B1.046 Ms≥35MN/m², u svemu prema važećem O.T.U. 
za radove na cestama, (Zagreb, 2024. godine.). 

 
Kolnička konstrukcija parkirališnih površina: 
 
 Travnata rešetka - ispuna supstrat i bilje i kapilarno navodnavanje travnjaka. 

Debljina 3,8 cm. 
 Drenažni geotekstil 300 g/m² 
 Podložni sloj mješavine agregata, 0/16 mm 

Debljina 6 cm. 
 Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, granulacije 0/32mm, traženi modul 

stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥100MN/m2.. 
Ugrađivanje tampona vrši se vibracionim sredstvima za nabijanje, a minimalni traženi 
modul iznosi Ms≥100MN/m2., u svemu prema važećem O.T.U. za radove na cestama 
(Zagreb, 2024. godine.). 
Debljina 45cm. 

 Netkani separacijski geotekstil 300 g/m² 
 Izrada posteljice od miješanih materijala. Traženi modul stišljivosti mjeren metodom 

kružne ploče prema normi  HRN U.B1.046 Ms≥35MN/m², u svemu prema važećem O.T.U. 
za radove na cestama, (Zagreb, 2024. godine.). 
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2.1.7. Donji ustroj 
 
Nakon iskopa postojeće kolničke konstrukcije treba izvršiti zbijanje prirodno sraslog tla 
odgovarajućom mehanizacijom. 
 
Potrebno je izvesti zamjenu materijala kvalitetnijim materijalom ako se ne može postići 
tražena zbijenost. Višak iskopanog materijala treba odvesti na deponiju. 
 
Zbijanje posteljice treba izvoditi tako da se postigne zbijenost od Ms≥35MN/m². 
 

2.1.8. Gornji ustroj 
 
Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, 
koji se sastoji od nevezanog kamenog materijala debljine sloja 40 cm. Zbijanje sloja treba vršiti 
tako da se postigne Ms≥100MN/m2.  
 
Na preuzeti sloj izvode se završni slojevi kolnika od asfalta ili slojevi travnate rešetke. 
 
Kvaliteta materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti važeće standarde i 
tehničke propise za izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja. 
 
Izvođač je dužan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala. 
 

2.1.9. Odvodnja 
 
Koncept odvodnje postavljen je u skladu s pravilima struke.  
Projektom se predviđa izvedba tipske kanalice za odvodnju između prometnog traka i  
parkirališta. Uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika oborinske vode usmjeravaju se do  
kanalice koja se priključcima spaja na projektiranu odvodnju.   
Odvodnja oborinskih voda obrađena je zasebnom mapom izvedbenog projekta. 
Položaj navedene kanalice za odvodnju prikazan je u situacijskim nacrtima koji se nalaze u 
grafičkom dijelu ovog projekta. 
 

2.1.10. Radovi na komunalnim instalacijama  
 
Prilikom izvođenja radova treba zaštititi postojeće instalacije. Radove kod približavanja 
postojećim instalacijama potrebno je izvoditi uz krajnji oprez, obavezno ručno. 
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Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba. Sve radove vezane na zaštitu 
ili eventualno izmještanje postojećih instalacija treba izvoditi u skladu s napucima nadležnih 
komunalnih poduzeća. 
Točan položaj postojećih instalacija treba odrediti izvođenjem ručnih probnih prokopa. 
 

2.1.11. Prikaz mjera za osiguranje pristupačnosti građevina 
 
Kod izrade tehničke dokumentacije korištene su odrednice i poštivani uvjeti iz TEHNIČKOG 
PROPISA O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I 
SMANJENE POKRETLJIVOSTI  (NN 12/23). 
 

2.1.12. Prometna oprema i signalizacija  
 
Prometno - tehničko rješenje kao cjelina (prometni znakovi i oznake na kolniku) mora 
omogućiti sigurnost cestovnog prometa i odgovarajuću propusnu moć. 
Postavljene ciljeve potrebno je riješiti odgovarajućom kombinacijom okomite i horizontalne 
prometne signalizacije. Težnja je za optimalnim rješenjem s maksimalnim mogućim stupnjem 
sigurnosti. 

Projektom je predviđena postava nove signalizacije. 
 
Prometna signalizacija 
 
OZNAKE NA KOLNIKU 
Vodoravne oznake na kolniku, predviđene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, HRN 
U.S4. 221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212, 13459, 13197 - 
Materijali za oznake na kolniku; Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama prema kojima se izvode. 

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal koji se ucrtava, lijepi, ugrađuje ili 
utiskuje i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm 
iznad razine kolnika. 

Projektom su predviđeni sljedeći elementi horizontalne signalizacije: 

Uzdužne oznake na kolniku: 

- kratka isprekidana crta koja razdvaja smjerove (H03), bijele boje, širine 10 cm, 
dužine punog polja 1,0 m, a praznog 1,0 m;  

- pune crte za za razdvajanje parkirališnih mjesta (H61-1), bijele boje, širine 10 cm; 
izvode se tipskim plastičnim elementima (markerima) na mjestima travnatih rešetki 
prema uputama proizvođača 

Poprečne oznake na kolniku: 

- neisprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 0,5 m (H14); 
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- pješački prijelaz bijele boje širine 3,0 m, širine trake, puno/prazno polje 0,5/0,5 m 
(H19); 

Ostale oznake na kolniku: 

- natpis na kolniku (H57-1 – parkiralište za osobe s invaliditetom) žute boje; izvode 
se tipskim plastičnim elementima (markerima) na mjestima travnatih rešetki 
prema uputama proizvođača 

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja.  

Boje moraju imati debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema važećim 
standardima s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase I.  

Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi min 1:0.2 što 
garantira nivo potrebne retrorefleksije. Ispitivanje debljine vlažnog i suhog filma te klizavosti 
suhog filma treba izvršiti prema važećim Normama. 

 
PROMETNI ZNAKOVI 
Okomita (vertikalna) signalizacija u funkciji je prikaza organizacije i vođenja prometnih tokova. 
Prometnim projektom predviđena signalizacija je u skladu s Pravilnikom o prometnim 
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama Hrvatske (NN 92/19) i hrvatskom normama HRN 
1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118, HRN 1119, HRN 1126, HRN 1127 i EN 12966. 

Na predmetnoj trasi primijenjeni su znakovi izričitih naredbi, obavijesti i dopunske ploče. 

Znakovi izričitih naredbi (B02) imaju oblik pravilnog osmerokuta. Osnovna boja prometnih 
znakova na trasi je crvena s bijelim rubom i natpisima bijele boje. Dimenzija kružnice u koju je 
upisan osmerokut iznosi Ø 60 cm. 

Znakovi obavijesti (C02, C39) imaju oblik kvadrata. Osnovna boja prometnih znakova obavijesti 
na trasi je plava sa simbolima i natpisima bijele i crne boje. Dimenzije kvadrata primjenjenih 
znakova obavijesti su 60 x 60 cm. 

Dopunske ploče (E11) imaju oblik kvadrata. Osnovna boja prometnih znakova obavijesti na 
trasi je bijela sa simbolima i natpisima crne boje. Dimenzije kvadrata primjenjenih znakova 
obavijesti su 30 x 60 cm. 

Okomita statička signalizacija mora biti usuglašena s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama Hrvatske (NN 92/19). 

Prometne znakove potrebno je ugraditi prema prikazu u situaciji koja se nalazi u grafičkim 
prilozima ovog projekta. 

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja 
vozila na visini od od 2,2 m u naselju, mjereno od površine kolnika do donjeg ruba znaka. 
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Prometni znakovi postavljaju se na FeZn stupove (nosač i upornjak) vanjskog promjera 60,3 
mm debljine stijenke 3,2 mm. 

Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 1 m, a iznimno gdje to 
nije moguće ne smije iznositi manje od 0,5 m. 

Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na 
U.V zračenje i to tipa “High Intensity Grade” za glavnu trasu, dok se za sporednu primjenjuje 
“Engineering grade”, aplicirane na Al.-podlozi debljine 3 mm, s ojačanim (duplo savijenim) 
okvirom, što garantira kvalitet i trajnost prometnih znakova. 

Poleđina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina 
izrade. 

Pričvršćenje znakova na stupove mora biti izvedeno pomoću obujmice i dva vijka koji se 
moraju osigurati protiv odvijanja na način da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka. 

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne 
intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena. 

Stupovi prometnih znakova postavljaju se u pravokutne betonske temelje klase betona C 
16/20. Temelji stupova - nosača prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na donjem 
dijelu stup mora imati sidreni vijak koji se ubetonira u beton klase C16/20. 
 
2.1.13. Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje  
 
Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija 
dimenzionirana. Pri kraju projektnog perioda kolnička konstrukcija se može racionalno 
popraviti i osposobiti za daljnju upotrebu. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za 
period od 20 godina. 
 
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p” čija je 
vrijednost p=5.0 za nove i idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno uništene kolnike po kojima 
više nije moguća vožnja. 
Prema normi za dimenzioniranje usvaja se najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti 
površine kolnika pri kraju projektnog perioda pK=2.5. 
 
U svrhu osiguranja stalnog korištenja objekta te njegovu ispravnost u pogledu sigurnosti i 
funkcionalnosti, potrebno je vršiti opću kontrolu stanja građevine i održavanje iste. 
To se treba obavljati u određenim vremenskim intervalima, koji ovise o vrsti konstrukcije i 
građevine. 
Rezultat predviđenih pregleda je otklanjanje nedostataka i oštećenja nakon čega se građevina 
dovodi u predviđeno stanje. 
Prema potrebama i karakteristikama građevine, odnosno konstrukcije određuje se tip i 
redovitost pregleda i prema tome se obavljaju: redovni, glavni i izvanredni pregledi. 
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Redovni pregledi obavljaju se u svrhu utvrđivanja stanja konstrukcije i građevine u cijelosti i 
otklanjanja svih postojećih nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni temelji, 
konstrukcija, instalacije i geometrijska kontrola. Obim pregleda se može proširiti ili smanjiti 
prema odluci nadležne osobe koja rukovodi pregledom. 
 
Glavni pregledi vrše se u vremenskim intervalima na istu način kao i redovni pregledi. 
Obvezno se kontroliraju oblici pojedinih dijelova konstrukcije kao i oštećenja prouzročena 
zamaranjem materijala. 
 
Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon elementarnih nepogoda, poplave, vjetra, požara 
poslije značajnih promjena na konstrukciji ili promjeni opterećenja. 
Pregled je obično isti kao i redovni pregled i prema procjeni stručne nadležne osobe može se 
smanjiti ili povećati. 
 
Nakon svih pregleda svi nastali nedostaci i oštećenja moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati zbog sigurnosti i funkcionalnosti i daljnje upotrebe građevine. 
 
Pri projektiranju su uzeti u obzir svi bitni zahtjevi za građevinu s obzirom na mehaničku 
otpornost i stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost korištenja. Da bi se osigurali svi bitni 
zahtjevi (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost) izvođač se mora pridržavati svih 
standarda i tehničkih uvjeta traženih od projektanta. 
 
Građevina je u potpunosti projektirana od negorivih materijala. Pridržavanjem navedenih 
standarda i uvijeta osigurava se trajnost betonskih konstrukcija minimalno 100 godina, a 
kolničkih konstrukcija 20 godina. 
 
Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvijetima održavanja 
građevine. 
 

2.1.14. Krajobrazno uređenje 
 
Krajobrazno uređenje obrađeno je arhitektonskim projektom. 
Sve zelene površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova potrebno je 
urediti u skladu s projektom. Nakon izgradnje potrebno je sa gradilišta ukloniti sve ostatke 
građenja, krčenja, sadnje, kao i opremu, neutrošeni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa 
lokacije gradilišta. 
 
2.1.15. Način zbrinjavanja građevinskog otpada 
 
Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je 
zbrinuti građevni otpad, kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. 
Na taj način smanjio bi se osjećaj devastacije okoliša, te udovoljilo ekološkim aspektima. 
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Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 

- posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s 
privremenih za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, 
te zatrpati sve udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu, 

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove 
koji trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje 
prometa i to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice, 

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj 
mjeri uklopili s prirodnim okolišom, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne 
građevine, 

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad 
i slično, treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno 
stanje, 

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 
prvobitnog stanja. 

 
 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
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2.2. Proračuni 
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2.2.1. Horizontalna geometrija OS-1 
 
* 
# OS_1 
* 
************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    371854.729156   4935541.565846     122d40'54"  1 
                              34.002751           BESK    371883.348702   4935523.205326                 2 
                                 34.003                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KRUZNI_LUK 1                 34.003     +25.000000    371883.348702   4935523.205326     122d40'54"  1 
                              12.217305     +25.000000    371891.647236   4935514.404767        28d0'0"  2 
                                 46.220                   371888.595082   4935519.839575     150d40'54"  3 
                                                          371869.849412   4935502.163245          6.233  4 
                                                          371888.038256   4935519.314513          6.233  5 
* 
3   PRAVAC 2                     46.220           BESK    371891.647236   4935514.404767     150d40'54"  1 
                              28.627352           BESK    371905.664931   4935489.444208                 2 
                                 74.847                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
4   KRUZNI_LUK 2                 74.847      +6.000000    371905.664931   4935489.444208     150d40'54"  1 
                               9.413097      +6.000000    371903.381597   4935481.280495      89d53'18"  2 
                                 84.261                   371908.597182   4935484.222906     240d34'13"  3 
                                                          371900.433453   4935486.506243          5.988  4 
                                                          371906.211697   4935484.890109          5.988  5 
* 
5   PRAVAC 3                     84.261           BESK    371903.381597   4935481.280495     240d34'13"  1 
                              56.209623           BESK    371854.425376   4935453.661478                 2 
                                140.470                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 140.470 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 932.491 
* 
 

 
2.2.2. Vertikalna geometrija OS-1 
 
* 
# OS_1 
* 
*!         STAC         VIS.T.              R       UZD.PAD.             TZ             TK 
          0.000         12.095          0.000         -0.524          0.000          0.000 
         25.800         11.960       1000.000          0.000         23.179         28.421 
        140.470         11.960          0.000          0.000        140.470        140.470 
& 
* 
*!      STA         VIS         EKSTREM 
      28.421      11.960         MIN 
& 
* 
************************************************************************************** 
*                                LIJEVA STRANA           OS           DESNA STRANA 
*              STACIONAŽA      VISINA      VISINA      VISINA      VISINA      VISINA 
*                  RAZMAK       NAGIB       NAGIB                   NAGIB       NAGIB 
*                              ŠIRINA      ŠIRINA                  ŠIRINA      ŠIRINA 
************************************************************************************** 
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PROFIL         STACIONAŽA     TRAK_L2     TRAK_L1          OS     TRAK_D1     TRAK_D2 
************************************************************************************** 
1|OS_1              0.000      12.144      12.144      12.095      12.095      12.095 
                    6.500       1.500       0.700                  -0.700       1.500 
                                7.018       7.018                   0.000       0.000 
* 
0                   6.500      12.048      12.016      12.061      12.106      12.106 
                    3.500       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                5.148       3.000                   3.000       3.000 
* 
2|OS_1             10.000      12.080      11.998      12.043      12.088      12.170 
                   13.179       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.500       3.000                   3.000       8.500 
* 
0                  23.179      12.011      11.929      11.974      12.019      12.101 
                    2.621       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.500       3.000                   3.000       8.500 
* 
3|OS_1             25.800      12.001      11.918      11.963      12.008      12.008 
                    2.621       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.500       3.000                   3.000       3.000 
* 
0                  28.421      11.994      11.915      11.960      12.005      12.005 
                    5.582       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.286       3.000                   3.000       3.000 
* 
0                  34.003      11.915      11.915      11.960      12.005      12.005 
                    0.000       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                3.000       3.000                   3.000       3.000 
* 
4|OS_1             34.003      11.915      11.915      11.960      12.005      12.005 
                   12.217       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                3.000       3.000                   3.000       3.000 
* 
5|OS_1             46.220      11.923      11.923      11.960      11.998      11.998 
                    0.000       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                2.483       2.483                   2.505       2.505 
* 
0                  46.220      11.923      11.923      11.960      11.998      11.998 
                   13.780       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                2.483       2.483                   2.505       2.505 
* 
6|OS_1             60.000      11.920      11.920      11.960      11.997      11.997 
                   13.599       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                2.634       2.634                   2.500       2.500 
* 
7|OS_1             73.599      11.918      11.918      11.960      11.997      11.997 
                    1.248       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                2.794       2.794                   2.500       2.500 
* 
0                  74.847      11.918      11.918      11.960      12.000      12.000 
                    9.413       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                2.815       2.815                   2.670       2.670 
* 
0                  84.261      12.000      11.917      11.960      12.003      12.003 
                    1.006       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.360       2.854                   2.850       2.850 
* 
8|OS_1             85.267      12.000      11.917      11.960      12.001      12.001 
                   14.733       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.346       2.845                   2.750       2.750 
* 
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9|OS_1            100.000      12.000      11.918      11.960      12.001      12.001 
                   15.000       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.317       2.817                   2.750       2.750 
* 
10|OS_1           115.000      12.000      11.918      11.960      12.001      12.001 
                   15.000       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.304       2.804                   2.750       2.750 
* 
11|OS_1           130.000      12.001      11.918      11.960      11.999      11.999 
                   10.470       1.500      -1.500                   1.500       1.500 
                                8.274       2.774                   2.632       2.632 
* 
12|OS_1           140.470      11.919      11.919      11.960      11.999      12.034 
                    0.000       1.500      -1.500                   1.500       0.500 
                                2.756       2.754                   2.632       9.496 
* 

 
2.2.3. Proračun kolnika OS-1 
 
# 1-12 
*!        X              Y                Z    TIP    OZNAKA SIM SIF 
   371858.51868  4935547.47278         12.144     PK_TO            1_1   0   0 
   371854.72916  4935541.56585         12.095     PK_TO            1_2   0   0 
   371867.73575  4935543.32044         12.080     PK_TO            2_1   0   0 
   371864.76590  4935538.69118         11.998     PK_TO            2_2   0   0 
   371863.14599  4935536.16613         12.043     PK_TO            2_3   0   0 
   371861.52607  4935533.64108         12.088     PK_TO            2_4   0   0 
   371858.55623  4935529.01182         12.170     PK_TO            2_5   0   0 
   371881.03434  4935534.78889         12.001     PK_TO            3_1   0   0 
   371878.06450  4935530.15963         11.918     PK_TO            3_2   0   0 
   371876.44458  4935527.63458         11.963     PK_TO            3_3   0   0 
   371874.82467  4935525.10953         12.008     PK_TO            3_4   0   0 
   371884.96885  4935525.73023         11.915     PK_TO            4_1   0   0 
   371883.34891  4935523.20519         11.960     PK_TO            4_2   0   0 
   371881.72897  4935520.68016         12.005     PK_TO            4_3   0   0 
   371893.81217  4935515.62065         11.923     PK_TO            5_1   0   0 
   371891.64721  4935514.40482         11.960     PK_TO            5_2   0   0 
   371889.46307  4935513.17821         11.998     PK_TO            5_3   0   0 
   371900.69135  4935503.67962         11.920     PK_TO            6_1   0   0 
   371898.39474  4935502.38986         11.960     PK_TO            6_2   0   0 
   371896.21495  4935501.16570         11.997     PK_TO            6_3   0   0 
   371907.48976  4935491.90082         11.918     PK_TO            7_1   0   0 
   371905.05363  4935490.53271         11.960     PK_TO            7_2   0   0 
   371902.87385  4935489.30856         11.997     PK_TO            7_3   0   0 
   371906.60585  4935473.51693         12.000     PK_TO            8_1   0   0 
   371903.90289  4935478.30807         11.917     PK_TO            8_2   0   0 
   371902.50498  4935480.78595         11.960     PK_TO            8_3   0   0 
   371901.15375  4935483.18108         12.001     PK_TO            8_4   0   0 
   371893.75978  4935466.30302         12.000     PK_TO            9_1   0   0 
   371891.05731  4935471.09329         11.918     PK_TO            9_2   0   0 
   371889.67316  4935473.54678         11.960     PK_TO            9_3   0   0 
   371888.32192  4935475.94191         12.001     PK_TO            9_4   0   0 
   371880.68902  4935458.94398         12.000     PK_TO           10_1   0   0 
   371877.98655  4935463.73425         11.918     PK_TO           10_2   0   0 
   371876.60879  4935466.17641         11.960     PK_TO           10_3   0   0 
   371875.25755  4935468.57155         12.001     PK_TO           10_4   0   0 
   371867.60991  4935451.59975         12.001     PK_TO           11_1   0   0 
   371864.90744  4935456.39002         11.918     PK_TO           11_2   0   0 
   371863.54442  4935458.80605         11.960     PK_TO           11_3   0   0 
   371862.25116  4935461.09841         11.999     PK_TO           11_4   0   0 
   371855.77956  4935451.26112         11.919     PK_TO           12_1   0   0 
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   371854.42538  4935453.66148         11.960     PK_TO           12_2   0   0 
   371853.13212  4935455.95384         11.999     PK_TO           12_3   0   0 
   371849.75945  4935461.93210         12.034     PK_TO           12_4   0   0 
 

 
Projektant: 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
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A. OPĆENITO 

B. PRIPREMNI RADOVI 

C. GRAĐEVINSKI RADOVI 

 I ZEMLJANI RADOVI 

 II DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

 III GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNIČKI ZASTOR) 

 IV HABAJUĆI SLOJ 

 V ODVODNJA 

 VI TESARSKI RADOVI 

 VII BETONSKE KONSTRUKCIJE 

 VIII NADZOR 

 IX ZBRINJAVANJE OTPADA I SANACIJA OKOLIŠA 

  

 

A. OPĆENITO  

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska 
na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u 
slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti 
poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi 
trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba 
pridržavati "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" u dijelu koji je na snazi, te rješenja detalja 
prema projektima. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, 
kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno 
njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom normom. 
Primjenjivati odgovarajuće HRN. 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU 
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B. PRIPREMNI RADOVI 

Primopredaja gradilišta 
Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno 
je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne 
točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu 
trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN  U.E1.010. 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje 
gradilišnih građevina. 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 
Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
 

Dinamika izvođenja radova 
Izvoditelj je dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova. 
Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati 
način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih 
kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o 
stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti 
neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad 
u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 
 

Organizacija gradilišta 
Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati 
na uvid i odobrenje investitoru. 
 

Tehnička zaštita 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 
faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno 
prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban 
elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 
 

Geodetska kontrola 

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno 
obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN  U.E1.010). Sva 
zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

 stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

 kontrolu osiguranja svih točaka 

 kontrolu postavljenih profila 

 kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola i ograda. 
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C. GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 
Radove treba izvesti točno prema opisu, projekta, troškovnika i Općim tehničkim uvjetima za radove 
na cestama u dijelu koji je na snazi. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine 
finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe 
važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  
 
Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na 
izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano 
troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika.  

Ako izvođač  sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne 
bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s 
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim 
inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvoditelja. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i Zakona o građevnim 
proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19, 118/20) mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom 
građevinskih proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) i Tehnički propis za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). 

Ispitivanja i atesti 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 

a.) Kontrolirati kvalitetu materijala, 

b.) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim 

tehničkim uvjetima. 

 

Kontrola kvalitete 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 ispitivanja pogodnosti materijala, 

 tekuće kontrole, 

 kontrolnog ispitivanja, i 

 provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

 



Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,   
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT   

 

JAF-ING PROJEKT d.o.o. 2. TEHNIČKI DIO 47 
 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i 
vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino 
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja 
propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podliježu 
Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi 
izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u 
ovim slučajevima: 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum 
uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 
materijala, 

 ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

 mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
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Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, 
količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

 ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 
Atesti 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje 
se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog 
kamenog agregata za beton i asfalt (»Službeni list«, br. 41/87.)). 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda 
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita 
evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna 
godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum 
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka, 

 pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni 
materijala i svojstva primarne sirovine, 

 rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih 
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivanja, 
te laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

 rok valjanosti uvjerenja. 
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Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i 
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

 približnu količinu uskladištenog materijala, 

 način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

 ocjenu kvalitete, 

 mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

I. ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, 
rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u 
građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Zatrpavanje 
zamjenskim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako da se postigne 
maksimalna zbijenost. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve 
nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

 sav potreban rad za dotičnu stavku, 

 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

 kontrolno iskolčenje građevine 

 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer 
se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno 
uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret 
izvođača, 

 ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog
 otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehničke 
mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa 
podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju 
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci 
troškovnika. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 
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Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, 
a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

Kontrolna ispitivanja 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu 
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja 
nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj 
projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 
uređenog temeljnog tla, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 
izvedenog nasipa, 

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i 
uređene posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. 

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 
slojevima i obvezno na vrhu. 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

 da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa 
iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

 da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

 da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

 da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

 za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati 
pravilnu odvodnju, 

 ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 

 vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite 
iskopa prema građevinskom projektu građevine. 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i 
onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba 
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inženjerom). 

Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice. 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s 
potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. 
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Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave 
na trošak izvođača. 

Iskopi 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima iskopa, odnosno prema 
karakterističnim poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u 
projektiranom pokosu. Dno svih kanala i širokih građevinskih jama valja isplanirati s traženom 
točnošću. Minimalna širina rova određena je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvođača cijevi te 
potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova. 

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u blizini postojećih podzemnih 
instalacija i građevina te za fine iskope za manje građevine što će se izvoditi u jednostranoj oplati. 
Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu 
stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog 
materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtjevaju li tako uvjeti gradilišta, tj. 
ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na vozila i odvoziti 
na odlagalište.  

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje i 
razupiranje stranica iskopa da ne dođe do urušavanja. Dođe li pak do zarušavanja iskopa radi 
nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesreće idu na teret izvođača. Sanaciju 
je izvođač dužan izvesti o svom trošku. 

Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske 
alate za iskop i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat 
i priložiti odgovarajuće dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci 
koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjena s čvrstoćom materijala što će se razbijati 
i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i slično). Minirana mjesta se moraju osigurati na 
propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 

Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz 
kanala ili građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvođač mora imati na 
raspolaganju odgovarajuće pumpe, a po potrebi žmurje ili sličnu opremu. 

Zatrpavanja i nasipavanja 

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenim materijalom (najveći kameni komadi 
veličine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do tražene 
zbijenosti. Ispitivanje modula stišljivosti izvršiti kružnom pločom ili odgovarajućim postupkom na 
svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih površina mora se izvesti potrebno 
nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. Ako 
u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni materijal iz pozajmišta. 

Pješčanu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 mm 
veličine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti 
vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se prvo zasijeca asfalt 
piljenjem prije početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm šire lijevo i desno od vanjskih 
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rubova iskopa da bi se ostvarila što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon asfaltiranja 
obnavljaju se cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna signalizacija.            

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konačno očistiti i potpuno 
dovesti u prvobitno stanje. 

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda     

Općenito 

Materijali ne smiju imati utjecaj na cijev, cijevni materijal i podzemnu vodu. Smrznuti material se ne 
smije upotrijebiti. 

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. Ovi materijali 
mogu biti ili zemlja od iskopa čija je upotrebljivost ispitana, ili dopremljeni materijal. Materijal za 
podlogu ne smije sadržavati dijelove koji su veći od: 

- 22 mm kod DN ≤ 200 

- 40 mm kod DN > 200 do DN ≤ 600 

Zemlja od iskopa 

Zahtjevi za ponovnom upotrebom zemlje od iskopa su: 

- usklađenost sa zahtjevima projekta; 

- stupanj zbijenost ako je određena; 

- bez štetnih sastojaka za cijev (npr. preveliki agregat – ovisno o cijevnom materijalu, debljini stijenki 
I promjeru – korijenje drveća, smeće, organski materijal, grude gline ≥ 75 mm, snijeg, led). 

Dopremljni materijali 

Prikladni su sljedeći materijali uključujući i reciklirane materijale. 

Zrnati materijali: šljunak jedne granulacije, materijal stupnjevane zrnatosti (granulirani), pijesak, 
mješavina zrna, lomljeni materijal. 

Hidraulički vezani materijali: stabilizirano tlo, lagani beton, mršavi beton, nearmirani beton, armirani 
beton. 

Oni moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. 

Drugi materijali koji nisu navedeni smiju se upotrijebiti za zonu cjevovoda, ako je ispitana njihova 
prikladnost. Prirodne ili umjetna tvari koje mogu pridonijeti oštećenjima cjevovoda i okana nisu 
prikladne. Treba uzeti u obzir njihov utjecaj na okoliš. 

Materijali za glavno zatrpavanje 

Materijali za glavno zatrpavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. 

Najveća veličina kamena u iskopanom materijalu upotrijebljenom za glavno zatrpavanje može biti 300 
mm ili debljine pokrovnog sloja, ili polovina debljine sloja koji se zbija, prema tome koje je najmanje. 
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Najveća veličina se moženadalje još ograničiti uvjetima u tlu, podzemnom vodom i cijevnim 
materijalom. Posebni se uvjeti mogu unaprijed utvrditi za stjenovita tla. 

Izvedba rova za cjevovode  

Rovovi 

Rovove treba projektirati i izvoditi tako da se osigura stručna i sigurna ugradnja cjevovoda. 

Ako je za vrijeme građevinskih radova neophodan pristup vanjskoj strani zida podzemno smještenih 
građevina, naprimjer okana, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje 0,50 m širine. 

Gdje dvije ili više cijevi trebaju biti položene u istom rovu ili pod istim nasipom, mora se predvidjeti 
najmanji horizontalni radni prostor za razmak između cijevi. Ako nije drugačije navedeno taj prostor 
treba biti: 0,35 m za cijevi do uključivo DN 700 i 0,50 m za cijevi veće od DN 700. 

Gdje je potrebno, treba poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu drugih vodoopskrbnih 
cjevovoda, kanalizacijskih cjevovoda i kanala, građevina ili površine od štetnih utjecaja. 

Širina rova 

Širina rova ne smije prekoračiti najveću širinu dobivenu statičkim proračunom. Ako to nije moguće, 
treba obavijestiti projektanta. 

Najmanja širina rova mora biti veća od vrijednosti mora biti veća od vrijednosti uzetih iz tablica 1 i 2. 

 

Tablica 1. Najmanja širina rova, ovisno o nazivnom promjeru DN 

DN 

Najmanja širina rova (OD + x) 

Razuprti rov Nerazuprti rov 

β>60˚ β≤60˚ 

≤225 OD+0,40 OD+0,40 

>225 do ≤ 350 OD+0,50 OD+0,50 OD+0,40 

>350 do ≤ 700 OD+0,70 OD+0,70 OD+0,40 

>700 do ≤ 1200 OD+0,85 OD+0,85 OD+0,40 

>1200 OD+1,00 OD+1,00 OD+0,40 

Kod podataka OD + x, odgovara x/2 minimalnom radnom prostoru između cijevi i zida 
rova, odnosno razupore. 

Gdje je: OD – vanjski promjer u metrima 

                β -    kut pokosa nepodgrađenog rova, mjereno od horizontale 
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Tablica 2. Najmanja širina rova, ovisno o dubini rova 

Dubina rova (m) Najmanja širina rova (m) 

< 1,00 nije zadana najmanja širina rova 

≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

Najmanja širina rova od one prema tablicama 1 i 2 smije se promijeniti u sljedećim slučajevima: 

- kad osoblje nikad ne ulazi u rov, npr. kod automatizirana tehnike polaganja; 

- kad osoblje nikad ne ulazi u proctor između cjevovoda I stijenke rova; 

- na uskim mjestima i kod nepredviđenih situacija. 

Za svaki pojedinačni slučaj potrebne su naročite mjere opreza kod projektiranja i izvođenja. 

Stabilnost rova 

Stabilnost rova trebala bi se postići ili razupiranjem ili skošenjem bokova rova, odnosno drugim 
prikladnim postupcima. Skidanje razupora treba obaviti u skladu sa statičkim proračunom, tako da se 
cjevovod ne ošteti niti da se promjeni njihov položaj. 

Dno rova 

Nagib dna rova i materijal dna rova moraju odgovarati zahtjevima postavljenima u projektu. Tlo na dnu 
rova ne smije biti oštećeno. Ako bi bilo oštećeno, mora se prikladnim postupcima nanovo postići 
prvobitna nosivost. 

Tamo gdje se cijevi polažu na dno rova, mora isto biti poravnato na potrebni nagib i oblik, kako bi se 
omogućilo cjelovito nalijeganje tijela cijevi. Udubljenja za naglavke moraju se na prikladan način izvesti 
u donjem sloju podloge ili dnu rova. 

Kod smrzavanja može biti potrebno štititi dno rova, tako da zamrznuti slojevi ne ostaju ispod cjevovoda 
ili oko cjevovoda. Gdje je dno rova nestabilno ili gdje tlo ima nedovoljnu nosivost, treba poduzeti 
odgovarajuće mjere opreza. 

Odvodnjavanje 

Za vrijeme radova na polaganju cjevovoda rov treba održavati suhim, npr. bez oborinske, procijedne, 
izvorske vode ili vode od propuštanja cjevovoda. Vrsta i način odvodnjavanja ne smiju utjecati na 
posteljicu i oblogu cjevovoda i na cjevovod. 

Treba poduzeti mjere opreza, kako bi se spriječilo ispiranje finog materijala za vrijeme odvodnjavanja 
rova. Mora se uzeti u obzir utjecaj postupaka odvodnjavanja na kretanje podzemne vode i na stabilnost 
okolnog prostora. 

Nakon završetka odvodnjavanja rova, treba na odgovarajući način zabrtviti sve privremene drenove. 
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II. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički 
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

a) ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2, 

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2, 

d) ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave 
na trošak izvoditelja. 

III. GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNIČKI ZASTOR) 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu nosivog sloja od asfaltbetona (AC base) 
i habajućeg sloja od asfaltbetona (AC surf) - ako je projektom predviđen i to kroz kontrolu komponenti 
materijala asfaltne mješavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine, te izvedenog asfaltnog 
sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala asfaltne mješavine treba izvesti u svemu prema 
Tehničkom propisu za asfaltne kolnike (NN 48/21) kako slijedi: 

 za drobljeni pijesak i kamenu  sitnež  ispitivanja provesti prema Tehničkom propisu za asfaltne 
kolnike i izdati odgovarajuće ateste. 

 za kameno brašno i stijensku masu ispitivanje provesti prema važećim standardima i izdati 
odgovarajuće Uvjerenje o kvaliteti na osnovi izvještaja o ispitivanju kvalitete. 

Ispitivanje asfaltnih mješavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u svemu prema 
Tehničkom propisu za asfaltne kolnike. 

Debljina, poprečni pad, položaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati 
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave 
na trošak izvoditelja. 

IV. HABAJUĆI SLOJ 

Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti prema 
odredbama Tehničkom propisu za asfaltne kolnike ili tehničkim uvjetima u projektu kolničke 
konstrukcije, gdje su detaljno navedeni postupci i sadržaj ispitivanja prema važećim standardima. 

Kontrolno ispitivanje asfalta 
Kontrolno ispitivanje asfalta potrebno je provesti prema odredbama Tehničkog propisa za asfaltne 
kolnike i važećih  standarda, što se odnosi na asfaltne mješavine i ugrađeni asfalt. 
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Prethodni sastav asfaltne mješavine mora biti prostorno projektiran, kako bi se osigurala otpornost 
asfalta na trajne deformacije. 

Posebna pažnju posvetiti ravnosti slojeva koju treba mjeriti prema uputama u Tehničkom propisu za 
asfaltne kolnike. 

Nadzorni će inženjer pomno nadzirati ugradnju slojeva asfalta pri čemu izvoditelj mora pružiti dokaze 
o kvaliteti mješavine, zbijenosti slojeva, debljini slojeva i njihovoj ravnosti. 

Potrebno je provesti i mjerenje hvatljivosti ugrađenog habajućeg sloja asfalta. 

 

V. ODVODNJA 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 
kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj 
gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim 
normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba 
obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

 sav potreban rad za dotičnu stavku, 

 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

 kontrolno iskolčenje građevine 

 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer 
se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno 
uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret 
izvoditelja, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje 
permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje 
prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, 
a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

VI. TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i 
to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i 
dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se 
skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 
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Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim  
elementima,  te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to : 

 rezana jelova građa     HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

 glatke ploče                  HRN D.C5.026.-70 

 šper ploče                   HRN D.O5.043 

 čavli                   HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku 
zemlje i propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad druge 
i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali ne većem 
od 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne 
grede. 

VII. BETONSKO I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
U trupu ceste, na ovoj dionici, su slijedeći tipovi betonskih konstrukcija: 

 rubnjaci 

 podložni beton 

 beton temeljne stope potpornog zida 

 beton zida potpornog zida 

Budući da se spomenute betonske konstrukcije nalaze u trupu ceste, ili neposredno uz njega, bit će 
zimi visoko zasićene vodom sa solima za odmrzavanje u uvjetima smrzavanja. To znači da se trebaju 
svrstati u razred XF4. 

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za 
građevinske konstrukcije TPGK (NN 17/17, 75/20, 7/22). 

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206:2014. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise HRN EN 197-1/2012. 

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije 
sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN 
12620:2008. 

Voda mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002. 

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete prema HRN 
EN 934-2:2012. 

Izvođač se mora strogo pridržavati klase betona određene za pojedine konstrukcije.  

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postava armature, 
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati 
odredbama svih važećih pravilnika i zakona. 
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Za pripremanje betona, smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom stručne organizacije, 
registrirane za takvu djelatnost, potvrđeno da ima svojstva koja propisuje navedeni pravilnik. Takav 
atest ne smije biti stariji od šest mjeseci. 

Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući 
standard za portland cement. 

Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i 
postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. 

U tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati ateste o 
upotrebljenom cementu. 

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradilištu čuvati na način i pod uvjetima 
koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora čuvati posebno po vrstama i 
upotrebljavati prema redosljedu primanja na gradilištu. 

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom stručne organizacije, 
registrirane za ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvrđeno da imaju deklarirana svojstva i da se 
njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature. 

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i time utvrditi 
da li odgovara propisanoj klasi betona. 

Beton se ugrađuje mehanički. Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5˚, ako 
nisu poduzete odgovarajuće mjere zaštite. 

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, izvođač mora poduzeti mjere da takav 
prekid ugradnje betona nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, 
odnosno elemenata. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080, HRN EN 10138, HRN EN 1992-1-1. Savijanje točno 
po nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 
beton ili vezu između njih. 

Armatura se upotrebljava po oznakama: 

GA 240/360 - glatka armatura,  

RA 400/500 - rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika, 

MAG 500/560 – zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od glatkog čelika, 

MAR 500/560 – zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od rebrastog čelika. 

Kontrola kvalitete betona, kontrola proizvodnje betona, kontrola kvalitete cementa, kontrola kvalitete 
armature, kontrola kvalitete agregata, kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta 
konstrukcije (na gradilištu), završna ocjena kvalitete betona moraju u svemu odgovarati važećim 
propisima i projektiranim mjerama za pojedine konstrukcije i elemente konstrukcija. 

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrsnulog betona i 
davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz suglasnosti i tlačne čvrstoće 
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s uvjetima projektirane klase betona uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona prema programu 
kontrole kvalitete utvrđenog projektom konstrukcije i projektom betona i prema odredbama 
odgovarajućih standarda. 

Izbor agregata za beton 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, 
ovisno o vrsti agregata, prema normi: HRN EN 12620:2008; Agregati za beton i HRN EN 13055-1:2006 
i HRN EN 13055-2:2007; Lagani agregati-1.dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje, 
normama na koje one upućuju i odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, te u skladu 
s odredbama posebnog propisa. 

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije 

Tehnička svojstva agregata za beton koji će se koristiti moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, 
opće i posebne zahtjeve i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta 
norma upućuje i odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

Frakcije agregata su određene u načelu uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slučajevima 
iz osnovnog niza plus niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm i 8/11, 
11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 45/63 mm. 

 
Svojstvo Norma specifikacija HRN EN 12620 

Zahtjev TPGK 

Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1  

Sitni agregat Razred  GF 85 / CP ili MP  

Krupni agregat - D/d≤2 ili D≤11,2 

  Razred GC 85/20 

- D/d>2 i  D>11,2 

  Razred  GC 90/15 i GT 15 

Nefrakcionirani agregat Razred  GA90 

Punila Nema posebnih zahtjeva u odnosu na normu 

Sadržaj sitnih čestica - HRN EN 933-1  

Sitni agregat 

- prirodni i miješani 

- drobljeni i ostali 

 

Razred  f3 

Razred  f10 

Krupni agregat Razred  f1,5 

Nefrakcionirani agregat Razred  f3 

Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4  

Indeks oblika 

- betoni razreda čvrstoće C12/15 

- ostali betoni 

 

Razred  SI40 

Razred  SI20 

Sadržaj školjaka - HRN EN 933-7 Razred  SC10  

Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2   

Krupni agregat 

- betoni razreda izloženosti 

   XF1do XF4 

- betoni opće namjene 

 

 

Razred  LA30 

Razred  LA35 

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje  
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HRN EN 1367-1 

Krupni agregat 

- betoni razreda izloženosti 

   XF2do XF4 

   XF1do XF3 

 

 

Razred  F1 

Razred  F2 

betoni u suhom okruženju Razred  FNR 

Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN 1367-2  

Krupni agregat 

- betoni razreda izloženosti 

   XF2do XF4 

   XF1do XF3 

 

 

Razred  MS18 

Razred  MS25 

betoni u suhom okruženju Razred  MSNR 

Sadržaj klorida (Cl-) - HRN EN 1744-1 Ukupni sadržaj Cl- u agregatu: 

 ≤0,15% za obični beton 

 ≤0,06% za armirani beton 

 ≤0,03% za prednapeti beton 

Sadržaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1  

Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći Razred  AS0,2 

Zrakom hlađena zgura iz visokih peći Razred  AS1,0 

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8  

Krupni agregat Razred  AAV20 

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1  

Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći max.  1% 

Zrakom hlađena zgura iz visokih peći max.  2% 

 

 

Kontrola i potvrđivanje sukladnosti 

Potvrđivanje sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti agregata za beton treba se provoditi prema 
odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12620 (sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+) i posebnog propisa 
(Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama  o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda). 

Izbor cementa 

Za proizvodnju betona, mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za opće namjene specificiranih prema 
HRN EN 197-1. Ukupno postoji 27 cemenata opće namjene, podijeljeno na glavne vrste:  

CEM II  Miješani portlandski cement 

CEM III  Metalurški cement 

CEM IV  Pucolanski cement 

CEM V  Miješani cement 

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije 

Mehanički zahtjevi iskazani su kroz:  
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o normiranu čvrstoću, koja predstavlja tlačnu čvrstoću nakon 28 dana ispitanu prema HRN EN 
196-1 i mora biti u skladu sa zahtjevima iz tablice 3. 

o ranu čvrstoću, koja predstavlja tlačnu čvrstoću nakon 2 ili 7 dana, ispitana prema normi HRN 
EN 196-1. Uključena su tri razreda normnih čvrstoća (vidi tablicu 3.), a za svaki razred su dva 
razreda rane čvrstoće: razred s običnom ranom čvrstoćom, označen slovom N i razred s 
visokom ranom čvrstoćom, označen slovom R. 

Fizikalni zahtjevi iskazani su kroz: 

o vrijeme vezivanja, koje se definira početkom vezivanja.  

o postojanost volumena, koje predstavlja mjeru postojanosti cementa tijekom hidratacije i 
očvršćavanja. Postojanost volumena ispituje se prema HRN EN 196-3 i mora biti u skladu sa 
zahtjevima iz tablice 3. 

Tablica 3. Mehanički i fizikalni zahtjevi dani kao karakteristične vrijednosti i granične vrijednosti  za 
pojedinačni rezultat (u zagradi) za cemente opće namjene 

Razred čvrstoće 

Tlačna čvrstoća   (MPa) 

Početno vrijeme 
vezivanja  (min) 

Postojanost 
volumena  (mm) 

Rana čvrstoća Normirana čvrstoća 

2 dana 7 dana 28 dana 

32,5 N - 
>16,0 

>32,5 
<52,5 

>75 

<10 

(>14,0) 

32,5 R 
>10,0 

- 
(>30,0) (>60) 

(>8,0) 

42,5 N 
>10,0 

- 
>42,5 

<62,5 
>60 (>8,0) 

42,5 R 
>20,0 

- 
(>40,0) (>50) (<10) 

(>180,) 

52,5 N 
>20,0 

- 
>52,5 

- 
>45 (>18,0) 

52,5 R 
>30,0 

- 
(>50,0) (>40) 

(>28,0) 

Kemijski zahtjevi  prikazani su u tablici 4. i moraju biti u skladu sa zahtjevima nabrojenim u stupcu 5 
tablice 4., kada su ispitani u skladu s normom na koju upućuje stupac 2 iste tablice. 

Tablica 4. Kemijski zahtjevi dani kao karakteristične vrijednosti i granične vrijednosti za pojedinačni 
rezultat ( u zagradi) za cemente opće namjene 

Svojstvo Metoda ispitivanja Vrsta cementa Razred čvrstoće Zahtjev 

Gubitak žarenjem 
(mas.%) 

HRN EN 196-2  CEM III svi <5,0 

Netopljivi ostatak 
(mas.%) HRN EN 196-2 CEM III svi <5,0 

Sadržaj sulfata (mas.%) HRN EN 196-2 svi 32,5 N <3,5 
32,5 R ( <4,0 ) 

42,5 N 
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42,5 R <4,0 
52,5 N ( <4,5 ) 

52,5 R 
CEM II / B-T <4,5 
CEM III / C ( <5,0 ) 

Sadržaj klorida (mas.%) HRN EN 196-2 svi svi <0,1  ( <0,1 ) 

Pucolanska aktivnost HRN EN 196-5 CEM IV svi Pozitivna na 15 dana 

Kontrola i potvrđivanje sukladnosti - Tehnički propis za građevinske konstrukcije propisuje za 
potvrđivanje sukladnosti obveznu primjenu dodataka za HRN EN 197-1. Sustav potvrđivanja 
sukladnosti 1+ obuhvaća skup radnji koje provode proizvođač i potvrđeno tijelo (ovlaštena osoba), 
kako je i prikazano u tablici 5. 

Tablica 5. Radnje u sustavu potvrđivanja sukladnosti cementa (1+) 

Radnje Obveze proizvođača 
Obveze potvrđenog tijela (ovlaštene 

osobe) 

Početni pregled tvornice i tvorničke 
kontrole proizvodnje   

+ 
Certifikat sukladnosti 

proizvoda 
Početno ispitivanje tipa proizvoda 

  
+ 

Tvornička kontrola proizvodnje + 
Izjava o sukladnosti 

  
Ispitivanje prema programu ispitivanja + 

Ispitivanje slučajnih uzoraka iz 
proizvodnje   

+ Održavanje valjanosti 
certifikata sukladnosti 

proizvoda Stalni nadzor tvornice i tvorničke 
kontrole proizvodnje   

+ 

Cement koji ima Certifikat sukladnosti u skladu s HRN En 197-1 nosi oznaku prikazanu na slici 1. 

( prostor oznaka sukladnosti mora ostati 
prazan) 

tvrtka odnosno ime prizvođača 
  

sjedište odnosno adresa proizvođača 
  

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je 
oznaka stavljena na proizvod 

  
evidensijski broj ovlaštene osobeª  - ZOG - 
klasa, urbroj i datum izdavanja isprave o 

sukladnosti 
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oznaka tehničke specifikacije građevnog 
proizvoda 

  
naziv građevnog proizvoda 

  
proizvođačeva identifikacijska oznaka 

građevnog proizvoda 
  

iskazana obavijest o svojstvima građevnog 
proizvoda 

 
Slika 1.   Oznaka sukladnosti 

Kontrola cementa u betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-
1 (Tablica 6). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 

Tablica 6.  Kontrola cementa prema HRN EN 206-1 

Materijal Nadzor / 
ispitivanje 

Svrha Minimalna učestalost 

Cement 
Kontrola 

otpremnice 
prije isporuke 

Provjera da li je 
isporuka prema 

narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Voda za izradu betona 

Za izradu betona isključivo se može upotrebljavati voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1008. 
Ovakva voda treba se koristiti i za zaštitu betona. 

Svojstva svježeg betona 

Konzistencija 

Pri utvrđivanju konzistencije betona treba primijeniti ove postupke: 

 slijeganje konusa prema HRN EN 12350-2 

 rasprostiranje  prema HRN EN 12350-5, 

 posebni postupak koji trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvođač betona za posebne primjene 
(npr. zemljano vlažni beton). 

Konzistenciju betona treba utvrditi u vrijeme uporabe betona ili u vrijeme isporuke u slučaju tvorničkog 
(transportiranog) betona. 

Kao tolerancije za zadane vrijednosti konzistencije treba koristiti propisane vrijednosti u HRN EN 206-
1. 
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Količina zraka 

Ako treba utvrditi količinu zraka u betonu, treba je mjeriti prema HRN EN 12350-7. Količina zraka je 
uvjetovana minimalnom vrijednošću. Gornja granica količine zraka je uvjetovana minimalna vrijednost 
+ 4% apsolutne vrijednosti. 

Maksimalna veličina zrna agregata 

Ako treba utvrditi maksimalnu  veličinu zrna agregata u svježem betonu, treba je mjeriti prema EN933-
1. 

Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata definirana prema EN 12620 ne smije biti veća od 
uvjetovane. 

Beton 

Svojstva očvrslog betona 

Čvrstoća 

Ako treba utvrditi tlačnu čvrstoću betona treba je izraziti kao fc, kad se određuje na uzorcima kocke i 
kao fc,valj kad se određuje na uzorcima valjka prema HRN EN 12350-1. 

Proizvođač treba prije početka betoniranja odrediti hoće li se tlačna čvrstoća prihvaćati na osnovi 
ispitivanja kocaka ili valjaka. 

Ako se očekuje da propisano ispitivanje tlačne čvrstoće betona neće dati reprezentativne vrijednosti, 
npr. kod betona konzistencije CO ili kruće od S1 ili kod vakuumiranog betona, postupak ispitivanja se 
može modificirati ili se može utvrđivati tlačna čvrstoća betona u konstrukciji ili konstrukcijskom 
elementu. 

Prihvaćanje čvrstoće u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema HRN EN 13791. 

Ako treba utvrditi vlačnu čvrstoću cijepanjem, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-6. Ako nije 
drugačije uvjetovano, vlačna čvrstoća cijepanjem je utvrđena na uzorcima ispitanim pri starosti 28 
dana. 

Gustoća 

Ako treba utvrditi gustoću propisanih svojstava u suhom stanju, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-
7. 

Vodonepropusnost 

Ako treba utvrditi vodonepropusnost betona, ispitivanje uzoraka treba provesti prema HRN EN 1128, 
a kriterije sukladnosti trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvođač. U pravilu, prodor vode u pojedini 
uzorak ne bi smio biti iznad 50 mm ni srednja vrijednost iznad 20 mm.  

Ostala svojstva betona 

Ako treba utvrditi otpornost na smrzavanje, otpornost na smrzavanje i soli i otpornost na habanje, 
ispitivanja treba provesti prema HRN U.M1.016, HRN CEN/TS 12390-9 i HRN EN 1097-8. 

Betoniranje 
Uvjeti kvalitete betona 

Beton treba biti proizveden prema uvjetima iz ovog „Programa kontrole i osiguranja kvalitete“. 
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Prije početka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu 
betonskih radova. 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, i to najmanje u opsegu 
utvrđenom u ovom Programa. 

Među ostalim, treba prije istovara betona provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni 
nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uoči neuobičajen izgled 
betona (drugačija boja npr. ili konzistencija), istovar treba prekinuti. 

Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradilištu treba izbjeći ili svesti na najmanju mjeru 
štetne promjene svježeg betona kao što su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo 
koje druge. 

Uzorke za identifikacijsko ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje. 
Kontrola prije betoniranja 

Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog 
razreda nadzora prije no što ugradnja betona počne. 

Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. 

Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. 

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne 
mjere. 

Predviđa li se temperatura okoline ispod 0C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, 
treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem 
se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertiklanim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih 
slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona 
ispod gornjih šipki armature. 

Njegovanje i zaštita 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

 da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

 da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

 da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
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 od smrzavanja, 

 od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

 držanje betona u oplati, 

 pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

 držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

 primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). 

Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je 
brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. 

Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske 
obrade, a treba trajati po preporuci kako je u tablici 7. 

Tablica 7: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 
Površinska Najmanje razdoblje njegovanja, dana1),2) 
temperatura Razvoj čvrstoće betona4)        (fcm2/fcm28) = r 
betona,C brz, r  0,50 

srednji, r = 
0,30 

spor, r = 0,15 
vrlo spor, 
r < 0,15 

T  25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > T  15 1,0 2,0 3,0 5 
15 > T  10 2,0 4,0 7 10 
10 > T  53) 3,0 6 10 15 
Primjedbe: 
1 - dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 
2 - linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 
3 - za temperature ispod 5C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu 
ispod 5C 
4 - razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 
dana i srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana 
 

Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu 
površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 

Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba provesti 
prema ovom Programu. 

IZVEDBA S PREDGOTOVLJENIM I NA GRADILIŠTU PROIZVEDENIM ELEMENTIMA 

Ovim su Programom utvrđeni zahtjevi za nekonstrukcijske elemente proizvedene na gradilištu ili 
predgotovljene nekonstrukcijske elemente. Utvrđeni su zahtjevi za njihovo preuzimanje na gradilištu, 
te postavljanje i konačno preuzimanje. 
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U ovom slučaju uporaba na gradilištu proizvedenih ili predgotovljenih betonskih elemenata odnosi se 
na rubnjake. 
Tvornički proizvedeni (predogotovljeni) elementi 

Tvornički proizvedeni nekonstrukcijski  (predgotovljeni) betonski elementi do preuzimanja na gradilištu 
u području su odgovarajućih hrvatskih normi HRN EN 1338, 1339 i 1340. 

Dijelovi proizvedeni na gradilištu 

Dijelovi proizvedeni na gradilištu mogu se tretirati kao predgotovljeni elementi ako zadovoljavaju 
gornje hrvatske norme. 

Rukovanje i skladištenje 

Rukovanje, skladištenje i zaštitu predgotovljenih elemenata treba provoditi u skladu s uvjetima 
navedenih normi. 

Postavljanje i pripasivanje 

Zahtjevi za postavljanje i pripasivanje predgotovljenih elemenata dati su na crtežima u izvedbenim 
detaljima. Prije svake isporuke predgotovljenih elemenata izvedbene specifikacije za rukovanje s njime 
i moguće skladištenje na gradilištu trebaju biti dostupne na gradilištu. 

Radni program s fazama operacija na gradilištu mora biti dostupan na gradilištu. 

Izvedba ne smije započeti dok se prethodne točke zadovoljavajuće ne potvrde. 

 

SKELE I OPLATE 
Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

• otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

• dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 
oštećivanje konstrukcije. 

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela 
i oplate te njihovim uklanjanjem. 

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je DIN EN 1065. 

Materijali za oplate 

Općenito 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti gore navedene osnovne zahtjeve. Moraju 
zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. 

Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju 
štetno na okolinu. 

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
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Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno  nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće 
vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati 
takvu površinu betona. 

Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona iznad armature treba koristiti odgovarajuće vodilice ili 
distancere armature od oplate. 
Oplatni ulošci i nosači 

Općenito 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

 biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

 ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

 ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

 ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

 ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije 
sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

 otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

 dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

 da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 
betona. 

VIII. NADZOR 
Projektantski nadzor 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih 
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takve 
budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je 
povremenog karaktera. Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se 
izvrše izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redosljedu izvođenja radova. 

Stručni nadzor 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni 
inženjer je predstavnik vlasnika, plaćen je od vlasnika i izvršava svoju odgovornost prema njemu. 
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Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom 
vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije 
prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu s projektom i standardima i dobrom praksom, 
ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje dinamiku plaćanja graditelju sukladno količini izvršenih 
radova i ugrađenom materijalu. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja 
ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava 
vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. Nadzorni inženjer mora imati tehničko 
znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje.  

Izvješće o izvedenim radovima 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim 
izvedenim radovima na sanaciji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne 
izmjene u odnosu na predviđeno projektom. 

 

ZBRINJAVANJE OTPADA I SANACIJA OKOLIŠA 

Građevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugrožava građane, okoliš, 
opasnim zračenjem, zagađivanjem voda i tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracija i bacanja otpada, 
odnosno udovoljava pozitivnim propisima o zaštiti čovjekove okoline, te razina buke u građevini i 
njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim Zakonima i propisima. 

Mjere zaštite okoliša: 

- Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okoliš, pri planiranju ili izvođenju zahvata treba primjeniti 
sve mjere zaštite okoliša. 

- Zahvat u okoliš treba biti planiran i izveden tako da što manje onečišćuje okoliš, a da se pri tom 
void računa o racionalnom korištenju prirodnih izvora I energije 

- Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva I upotrebljavati 
raspoložive proizvode, opremu, uređaje I primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po 
okoliš 

- Kad prijeti opasnost od stvarne I ne popravljive štete okolišu, ne smije se odlagati poduzimanje 
nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena 

- Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla I šuma 
- Prirodne izvore treba nastojatiočuvati na razini kakvoće koja nije štetna za čovjeka, biljni I 

životinjski svijet 
- Tlo treba koristiti razumno I očuvati njegovu produktivnost, a nepovoljne učinke na tlo 

izbjegavati u najvećoj mogućoj mjeri 
 

1. Zahvati tijekom izvođenja radova 

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Zahvati što ih Izvođač radova mora obavljati 
tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša po završetku radova su slijedeći: 
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- za potrebe izvođenja radova i uskladištenja materijala Izvođač mora formirati 
odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta duž trase. 

- iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja 
građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se 
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu. 

- materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i 
odlagati na najbliže moguće pogodne deponije. 

- materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine valja odvesti 
na odgovarajuću deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora 
odgovarajuće rasplanirati. 

- višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na odgovarajuću 
deponiju te na njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije. 

- sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno 
deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje. 

- za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će 
postaviti odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba 
sanirati po završetku radova. 

- posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se 
ne oštete ili unište. 

- sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom 
pažnjom. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

2. Zahvati nakon završetka izvođenja radova 

Nakon završetka izgradnje objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, 
lokacijskom dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 
- ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za uskladištenje materijala, alata i 

opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za boravak i 
prehranu radnika, za garderobu itd). 

- ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i privremene 
elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo 
je bilo prije početka izvođenja radova. 

- sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i strojeva kao 
i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa potrebno je u 
potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i 
reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u 
funkciju prijašnjeg režima prometa. 

- asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba u 
skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno zasijecanje 
postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom 
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- nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg 
otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih otpadaka. 
Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale 
građevinske alate, opremu i strojeve. 

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne obračunavaju kao 
posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične cijene 
radova. 

 

 
 
Projektant: 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
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2.4. Procjena troškova gradnje 
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 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT   
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Temeljem i u skladu odredbe članka 20. stavka 2. Pravilnika o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20), daju se podaci za: 

 
PROCJENU TROŠKOVA GRADNJE 

 
za građevinski projekt građevine: 
 
Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,    
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Broj mape: 7/7 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Naziv projektiranog 
dijela građevine: 

PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA 

 
 
Na temelju izvedbenog građevinskog projekta za projekt naveden u naslovu, procjena troškova gradnje 
iznosi 380.000,00 € bez PDV-a.  
 
 
 
 
Projektant: 
 
Josip Pavlek, mag.ing.aedif. 
 

 
 
U Zagrebu, listopad 2025. 
 
 



Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,   
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT   
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3. NACRTI 
 
  



Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,   
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT   
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3.1. SITUACIJE 
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LEGENDA:

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
OBUHVAT ZAHVATA

REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

3.1.1. - 1/1.
BROJ REVIZIJE:

0

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

PROJEKTANTSKI URED:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

OZNAKA MAPE:

BROJ MAPE:

7/7

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

1:500

SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA S OBUHVATOMJAF-ING PROJEKT d.o.o.
Ul. Milana Rešetara 22

10000 Zagreb
OIB: 54955325275

ZAHVATA NA KATASTARSKOJ PODLOZI

ZAJEDNIČKA OZNAKA
SVIH MAPA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA

IZVEDBENI PROJEKT

listopad 2025.

JH-01/25

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ
OIB: 40774389207 

REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI

2025-25

 PROJEKTANT: JOSIP PAVLEK, mag.ing.aedif.
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PLITKA BETONSKA
KANALICA;63,00 m

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-1
Q=403l/s/ha x0,9x99/10000=3,6 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-2
Q=403l/s/ha x0,9x99/10000=3,6 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-3
Q=403l/s/ha x0,9x99/10000=3,6 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-4

Q=403l/s/ha x0,9x99/10000=3,6 l/s

PLITKA BETONSKA KANALICA;21,00 m

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-6
Q=403l/s/ha x0,9x105/10000=3,81 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-7
Q=403l/s/ha x0,9x122/10000=4,42 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-5
Q=403l/s/ha x0,9x106/10000=3,84 l/s

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-8
Q=403l/s/ha x0,9x32/10000=1,16 l/s

Spoj sanitarne odvodnje dvorane škole,
točnu poziciju odrediti prilikom
izvođenja radova

Vanjski nadzemni hidrant DN100
NH2_ Q=10,0 l/s pri 2,5 bara
-radijus djelovanja 80m

Vanjski nadzemni hidrant DN100
NH1_ Q=10,0 l/s pri 2,5 bara
-radijus djelovanja 80m

Separator masnoća
NS8,5 ST850 D400
KP=12,57 m.n.m.
Kdc ulaz=11,19 m.n.m.
Kdc izlaz=11,12 m.n.m.

ROK-1
-revizijsko okno
KP =12,57 m.n.m
Kdc=11,20 m.n.m.

ROK-2
-revizijsko okno
KP =12,57 m.n.m
Kdc=11,11 m.n.m.

Linijska odvodnja;
kanalica s rešetkom;

L=6,5 m

cestovni slivnik s konkavnom rešetkom
 s taložnicom dubine 1,35m CS-9
Q=403l/s/ha x0,9x32/10000=1,16 l/s

Separator lakih tekućina
NS6-30 ST600 D400
KP=12,53 m.n.m.
Kdc ulaz=10,47 m.n.m.
Kdc izlaz= 10,405m.n.m.

ROM-1
-Revizijsko okno
Q=3,5l/s
KP =12,34 m.n.m
Kdc =11,1 m.n.m

ROM-2
-Revizijsko okno
Q=7,9l/s
KP =12,53 m.n.m
Kdc =10,94 m.n.m

ROM-3
-Revizijsko okno
Q=11,72l/s
KP =12,54 m.n.m
Kdc =10,78 m.n.m

ROM-4
-Revizijsko okno
Q=15,6l/s
KP =12,54 m.n.m
Kdc =10,59 m.n.m

ROM-5
-Revizijsko okno
Q=30l/s
KP =12,54 m.n.m
Kdc =10,48 m.n.m

ROM-6
-Revizijsko okno
Q=7,2l/s
KP =12,53 m.n.m
Kdc =11,03 m.n.m

ROM-7
-Revizijsko okno
Q=10,8l/s
KP =12,53 m.n.m
Kdc =10,88 m.n.m

ROM-8
-Revizijsko okno
Q=30l/s
KP =12,53 m.n.m
Kdc =10,39 m.n.m

DN00

Infiltracijsko polje 1

DN
00

Infiltracijsko polje 2

Revizijsko okno
PE HD DN800
ROO-1
Kp=12,00 m.n.m.
Kdc=11,17 m.n.m.

DN00

Infiltracijsko polje 3

Revizijsko okno
PE HD DN800
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3.3. NORMALNI POPREČNI PRESJECI 
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3.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI 
  



1
0+0.00

0.7%

sp
oj

 n
a 

po
st

oj
eć

u
pr

om
et

ni
cu

0.7%

2
0+10.00

1.5%1.5%1.5% 1.5%

1.5% 4.0% 1.5%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

11.33

og
ra

da

3
0+25.80

1.5%1.5%1.5%

1.5% 4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

11.57

og
ra

da

4
0+34.00

1.5%1.5%

4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

11.61

og
ra

da

5
0+46.22

1.5%1.5%

4.0%

og
ra

da

11.62

og
ra

da

6
0+60.00

1.5%1.5%

4.0%

og
ra

da

11.62

og
ra

da

7
0+73.60

1.5%1.5%

4.0%

og
ra

da

11.62

og
ra

da

8
0+85.27

1.5%1.5%1.5%

1.5% 4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

11.62

og
ra

da

9
0+100.00

1.5%1.5%1.5%

1.5% 4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

og
ra

da

11.62

10
0+115.00

1.5%1.5%1.5%

1.5% 4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

11.62

11
0+130.00

1.5%1.5%1.5%

1.5% 4.0%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

gr
ađ

ev
in

a

11.62

12
0+139.05

1.5%1.5%1.5% 0.5%

0.5%

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

og
ra

da

11.62

1.5% 4.0%

REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

3.4.1. - 1/1.
BROJ REVIZIJE:

0

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

PROJEKTANTSKI URED:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

NAZIV PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

OZNAKA MAPE:

BROJ MAPE:

7/7

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

1:100

listopad 2025.

JAF-ING PROJEKT d.o.o.
Ul. Milana Rešetara 22

10000 Zagreb
OIB: 54955325275

ZAJEDNIČKA OZNAKA
SVIH MAPA: JH-01/25

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ
OIB: 40774389207 

REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI

2025-25

 PROJEKTANT:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA

JOSIP PAVLEK, mag.ing.aedif.

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI
OS1 (0+0,00 - 0+139,05 km)

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
3.578

AutoCAD SHX Text
7.243

AutoCAD SHX Text
7.791

AutoCAD SHX Text
8.187

AutoCAD SHX Text
10.862

AutoCAD SHX Text
1.749

AutoCAD SHX Text
1.839

AutoCAD SHX Text
7.818

AutoCAD SHX Text
12.095

AutoCAD SHX Text
12.207

AutoCAD SHX Text
12.162

AutoCAD SHX Text
12.162

AutoCAD SHX Text
12.177

AutoCAD SHX Text
12.318

AutoCAD SHX Text
12.040

AutoCAD SHX Text
12.039

AutoCAD SHX Text
11.983

AutoCAD SHX Text
7.018

AutoCAD SHX Text
12.144

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.095

AutoCAD SHX Text
11.600

AutoCAD SHX Text
7.793

AutoCAD SHX Text
11.545

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
12.325

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
2.285

AutoCAD SHX Text
4.055

AutoCAD SHX Text
5.276

AutoCAD SHX Text
6.020

AutoCAD SHX Text
8.556

AutoCAD SHX Text
9.435

AutoCAD SHX Text
1.341

AutoCAD SHX Text
3.655

AutoCAD SHX Text
10.215

AutoCAD SHX Text
11.608

AutoCAD SHX Text
12.285

AutoCAD SHX Text
12.313

AutoCAD SHX Text
12.463

AutoCAD SHX Text
12.449

AutoCAD SHX Text
12.375

AutoCAD SHX Text
12.396

AutoCAD SHX Text
12.410

AutoCAD SHX Text
12.269

AutoCAD SHX Text
12.186

AutoCAD SHX Text
12.072

AutoCAD SHX Text
12.063

AutoCAD SHX Text
8.500

AutoCAD SHX Text
12.313

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.230

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.275

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.320

AutoCAD SHX Text
8.500

AutoCAD SHX Text
12.403

AutoCAD SHX Text
11.245

AutoCAD SHX Text
2.850

AutoCAD SHX Text
11.245

AutoCAD SHX Text
2.550

AutoCAD SHX Text
11.561

AutoCAD SHX Text
2.234

AutoCAD SHX Text
11.770

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
11.685

AutoCAD SHX Text
3.289

AutoCAD SHX Text
11.774

AutoCAD SHX Text
9.268

AutoCAD SHX Text
11.770

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
11.853

AutoCAD SHX Text
8.500

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
14.930

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
12.585

AutoCAD SHX Text
12.585

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
1.447

AutoCAD SHX Text
2.972

AutoCAD SHX Text
7.941

AutoCAD SHX Text
9.833

AutoCAD SHX Text
11.269

AutoCAD SHX Text
3.283

AutoCAD SHX Text
4.845

AutoCAD SHX Text
5.134

AutoCAD SHX Text
6.955

AutoCAD SHX Text
12.545

AutoCAD SHX Text
12.532

AutoCAD SHX Text
12.546

AutoCAD SHX Text
12.627

AutoCAD SHX Text
12.655

AutoCAD SHX Text
12.716

AutoCAD SHX Text
12.573

AutoCAD SHX Text
12.576

AutoCAD SHX Text
12.569

AutoCAD SHX Text
12.556

AutoCAD SHX Text
8.500

AutoCAD SHX Text
12.557

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.474

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.519

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.564

AutoCAD SHX Text
11.489

AutoCAD SHX Text
2.850

AutoCAD SHX Text
11.489

AutoCAD SHX Text
2.550

AutoCAD SHX Text
11.805

AutoCAD SHX Text
2.234

AutoCAD SHX Text
11.929

AutoCAD SHX Text
3.289

AutoCAD SHX Text
12.018

AutoCAD SHX Text
9.268

AutoCAD SHX Text
12.014

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.095

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
3.716

AutoCAD SHX Text
6.799

AutoCAD SHX Text
7.879

AutoCAD SHX Text
2.591

AutoCAD SHX Text
12.648

AutoCAD SHX Text
12.646

AutoCAD SHX Text
12.767

AutoCAD SHX Text
12.761

AutoCAD SHX Text
12.649

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.515

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
12.605

AutoCAD SHX Text
11.530

AutoCAD SHX Text
2.850

AutoCAD SHX Text
11.530

AutoCAD SHX Text
2.550

AutoCAD SHX Text
11.845

AutoCAD SHX Text
2.234

AutoCAD SHX Text
12.245

AutoCAD SHX Text
3.565

AutoCAD SHX Text
12.245

AutoCAD SHX Text
3.565

AutoCAD SHX Text
12.055

AutoCAD SHX Text
3.000

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.091

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
4.464

AutoCAD SHX Text
6.531

AutoCAD SHX Text
1.234

AutoCAD SHX Text
3.449

AutoCAD SHX Text
12.722

AutoCAD SHX Text
12.847

AutoCAD SHX Text
13.095

AutoCAD SHX Text
12.688

AutoCAD SHX Text
12.731

AutoCAD SHX Text
2.483

AutoCAD SHX Text
12.523

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.505

AutoCAD SHX Text
12.598

AutoCAD SHX Text
11.538

AutoCAD SHX Text
2.333

AutoCAD SHX Text
11.538

AutoCAD SHX Text
2.033

AutoCAD SHX Text
11.880

AutoCAD SHX Text
1.691

AutoCAD SHX Text
11.688

AutoCAD SHX Text
2.483

AutoCAD SHX Text
12.048

AutoCAD SHX Text
2.505

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.333

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
6.327

AutoCAD SHX Text
4.417

AutoCAD SHX Text
7.198

AutoCAD SHX Text
12.948

AutoCAD SHX Text
13.107

AutoCAD SHX Text
12.838

AutoCAD SHX Text
12.839

AutoCAD SHX Text
2.634

AutoCAD SHX Text
12.520

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
12.597

AutoCAD SHX Text
11.535

AutoCAD SHX Text
2.484

AutoCAD SHX Text
11.535

AutoCAD SHX Text
2.184

AutoCAD SHX Text
11.874

AutoCAD SHX Text
1.846

AutoCAD SHX Text
11.685

AutoCAD SHX Text
2.634

AutoCAD SHX Text
12.047

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.626

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
2.295

AutoCAD SHX Text
2.794

AutoCAD SHX Text
0.301

AutoCAD SHX Text
12.899

AutoCAD SHX Text
12.896

AutoCAD SHX Text
12.894

AutoCAD SHX Text
12.899

AutoCAD SHX Text
2.794

AutoCAD SHX Text
12.518

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
12.597

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.644

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.344

AutoCAD SHX Text
11.867

AutoCAD SHX Text
2.010

AutoCAD SHX Text
11.683

AutoCAD SHX Text
2.794

AutoCAD SHX Text
12.047

AutoCAD SHX Text
2.500

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.655

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
5.080

AutoCAD SHX Text
10.362

AutoCAD SHX Text
0.348

AutoCAD SHX Text
12.865

AutoCAD SHX Text
12.902

AutoCAD SHX Text
13.009

AutoCAD SHX Text
12.862

AutoCAD SHX Text
8.346

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
2.845

AutoCAD SHX Text
12.517

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.750

AutoCAD SHX Text
12.601

AutoCAD SHX Text
11.532

AutoCAD SHX Text
2.695

AutoCAD SHX Text
11.532

AutoCAD SHX Text
2.395

AutoCAD SHX Text
11.858

AutoCAD SHX Text
2.069

AutoCAD SHX Text
11.972

AutoCAD SHX Text
3.135

AutoCAD SHX Text
12.061

AutoCAD SHX Text
9.115

AutoCAD SHX Text
12.051

AutoCAD SHX Text
2.750

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
13.237

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
3.534

AutoCAD SHX Text
10.265

AutoCAD SHX Text
0.984

AutoCAD SHX Text
2.456

AutoCAD SHX Text
2.798

AutoCAD SHX Text
4.525

AutoCAD SHX Text
12.772

AutoCAD SHX Text
12.675

AutoCAD SHX Text
12.809

AutoCAD SHX Text
12.799

AutoCAD SHX Text
12.769

AutoCAD SHX Text
12.766

AutoCAD SHX Text
12.768

AutoCAD SHX Text
8.317

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
2.817

AutoCAD SHX Text
12.518

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.750

AutoCAD SHX Text
12.601

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.667

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.367

AutoCAD SHX Text
11.860

AutoCAD SHX Text
2.040

AutoCAD SHX Text
12.051

AutoCAD SHX Text
2.750

AutoCAD SHX Text
11.972

AutoCAD SHX Text
3.107

AutoCAD SHX Text
12.062

AutoCAD SHX Text
9.086

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
12.865

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
2.058

AutoCAD SHX Text
6.296

AutoCAD SHX Text
7.567

AutoCAD SHX Text
8.068

AutoCAD SHX Text
11.300

AutoCAD SHX Text
0.736

AutoCAD SHX Text
5.001

AutoCAD SHX Text
12.471

AutoCAD SHX Text
12.470

AutoCAD SHX Text
12.466

AutoCAD SHX Text
12.513

AutoCAD SHX Text
12.534

AutoCAD SHX Text
12.811

AutoCAD SHX Text
12.471

AutoCAD SHX Text
12.422

AutoCAD SHX Text
8.304

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
2.804

AutoCAD SHX Text
12.518

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.750

AutoCAD SHX Text
12.601

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.654

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.354

AutoCAD SHX Text
11.860

AutoCAD SHX Text
2.026

AutoCAD SHX Text
12.081

AutoCAD SHX Text
3.500

AutoCAD SHX Text
11.972

AutoCAD SHX Text
3.093

AutoCAD SHX Text
12.062

AutoCAD SHX Text
9.072

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
12.604

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
0.726

AutoCAD SHX Text
4.526

AutoCAD SHX Text
5.857

AutoCAD SHX Text
7.328

AutoCAD SHX Text
10.655

AutoCAD SHX Text
10.773

AutoCAD SHX Text
11.519

AutoCAD SHX Text
11.620

AutoCAD SHX Text
0.085

AutoCAD SHX Text
0.493

AutoCAD SHX Text
3.259

AutoCAD SHX Text
3.508

AutoCAD SHX Text
12.205

AutoCAD SHX Text
12.220

AutoCAD SHX Text
12.318

AutoCAD SHX Text
12.320

AutoCAD SHX Text
12.360

AutoCAD SHX Text
12.573

AutoCAD SHX Text
12.592

AutoCAD SHX Text
12.802

AutoCAD SHX Text
12.484

AutoCAD SHX Text
12.203

AutoCAD SHX Text
12.210

AutoCAD SHX Text
12.113

AutoCAD SHX Text
12.104

AutoCAD SHX Text
8.274

AutoCAD SHX Text
12.601

AutoCAD SHX Text
2.774

AutoCAD SHX Text
12.518

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.632

AutoCAD SHX Text
12.599

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.624

AutoCAD SHX Text
11.533

AutoCAD SHX Text
2.324

AutoCAD SHX Text
11.864

AutoCAD SHX Text
1.993

AutoCAD SHX Text
12.049

AutoCAD SHX Text
2.632

AutoCAD SHX Text
11.973

AutoCAD SHX Text
3.064

AutoCAD SHX Text
12.062

AutoCAD SHX Text
9.043

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
12.346

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
1.762

AutoCAD SHX Text
4.320

AutoCAD SHX Text
5.580

AutoCAD SHX Text
6.078

AutoCAD SHX Text
7.184

AutoCAD SHX Text
7.564

AutoCAD SHX Text
8.413

AutoCAD SHX Text
2.719

AutoCAD SHX Text
4.216

AutoCAD SHX Text
5.520

AutoCAD SHX Text
8.774

AutoCAD SHX Text
11.901

AutoCAD SHX Text
11.928

AutoCAD SHX Text
11.980

AutoCAD SHX Text
12.034

AutoCAD SHX Text
12.030

AutoCAD SHX Text
11.921

AutoCAD SHX Text
11.902

AutoCAD SHX Text
12.012

AutoCAD SHX Text
11.858

AutoCAD SHX Text
11.929

AutoCAD SHX Text
11.903

AutoCAD SHX Text
11.821

AutoCAD SHX Text
8.257

AutoCAD SHX Text
12.601

AutoCAD SHX Text
2.757

AutoCAD SHX Text
12.519

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.560

AutoCAD SHX Text
2.632

AutoCAD SHX Text
12.599

AutoCAD SHX Text
9.496

AutoCAD SHX Text
12.634

AutoCAD SHX Text
12.049

AutoCAD SHX Text
2.633

AutoCAD SHX Text
12.084

AutoCAD SHX Text
9.496

AutoCAD SHX Text
11.865

AutoCAD SHX Text
1.975

AutoCAD SHX Text
11.534

AutoCAD SHX Text
2.307

AutoCAD SHX Text
11.534

AutoCAD SHX Text
2.607

AutoCAD SHX Text
11.973

AutoCAD SHX Text
3.046

AutoCAD SHX Text
12.063

AutoCAD SHX Text
9.025

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000



1
0+0.00

0.5%0.5%0.5%

og
ra

da

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

0.5%

2
0+10.00

0.5%0.5%0.5%

og
ra

da

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

0.5%

3
0+20.00

0.5%0.5%0.5%

og
ra

da

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

0.5%

4
0+27.68

0.5%0.5%0.5%

og
ra

da

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

0.5%

5
0+31.61

0.5%0.5%0.5%

og
ra

da

sp
oj

 n
a 

pr
oj

ek
tir

an
u

ze
le

nu
 p

ov
rš

in
u

0.5%

REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

3.4.2. - 1/1.
BROJ REVIZIJE:

0

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

PROJEKTANTSKI URED:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:

NAZIV PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

OZNAKA MAPE:

BROJ MAPE:

7/7

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

DATUM IZRADE:

MJERILO:

1:100

listopad 2025.

JAF-ING PROJEKT d.o.o.
Ul. Milana Rešetara 22

10000 Zagreb
OIB: 54955325275

ZAJEDNIČKA OZNAKA
SVIH MAPA: JH-01/25

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ
OIB: 40774389207 

REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI

2025-25

 PROJEKTANT:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA

JOSIP PAVLEK, mag.ing.aedif.

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI
OS2 (0+0,00 - 0+31,61 km)

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
3.303

AutoCAD SHX Text
9.526

AutoCAD SHX Text
16.681

AutoCAD SHX Text
3.127

AutoCAD SHX Text
5.880

AutoCAD SHX Text
9.182

AutoCAD SHX Text
10.200

AutoCAD SHX Text
11.729

AutoCAD SHX Text
12.564

AutoCAD SHX Text
12.612

AutoCAD SHX Text
12.724

AutoCAD SHX Text
12.732

AutoCAD SHX Text
12.519

AutoCAD SHX Text
12.438

AutoCAD SHX Text
12.026

AutoCAD SHX Text
12.120

AutoCAD SHX Text
11.848

AutoCAD SHX Text
16.751

AutoCAD SHX Text
12.516

AutoCAD SHX Text
9.208

AutoCAD SHX Text
12.554

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
9.093

AutoCAD SHX Text
12.645

AutoCAD SHX Text
12.132

AutoCAD SHX Text
9.093

AutoCAD SHX Text
12.003

AutoCAD SHX Text
16.751

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
18.000

AutoCAD SHX Text
12.707

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
7.555

AutoCAD SHX Text
9.363

AutoCAD SHX Text
10.109

AutoCAD SHX Text
10.493

AutoCAD SHX Text
16.931

AutoCAD SHX Text
3.565

AutoCAD SHX Text
6.447

AutoCAD SHX Text
6.863

AutoCAD SHX Text
8.548

AutoCAD SHX Text
10.331

AutoCAD SHX Text
11.014

AutoCAD SHX Text
11.550

AutoCAD SHX Text
12.664

AutoCAD SHX Text
12.785

AutoCAD SHX Text
12.810

AutoCAD SHX Text
12.814

AutoCAD SHX Text
12.814

AutoCAD SHX Text
12.975

AutoCAD SHX Text
12.606

AutoCAD SHX Text
12.482

AutoCAD SHX Text
12.447

AutoCAD SHX Text
12.180

AutoCAD SHX Text
11.917

AutoCAD SHX Text
11.803

AutoCAD SHX Text
11.799

AutoCAD SHX Text
16.731

AutoCAD SHX Text
12.516

AutoCAD SHX Text
9.208

AutoCAD SHX Text
12.554

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
9.093

AutoCAD SHX Text
12.645

AutoCAD SHX Text
12.132

AutoCAD SHX Text
9.093

AutoCAD SHX Text
12.003

AutoCAD SHX Text
16.731

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
18.000

AutoCAD SHX Text
12.998

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
2.450

AutoCAD SHX Text
2.992

AutoCAD SHX Text
4.581

AutoCAD SHX Text
14.677

AutoCAD SHX Text
4.116

AutoCAD SHX Text
9.133

AutoCAD SHX Text
9.420

AutoCAD SHX Text
9.838

AutoCAD SHX Text
10.747

AutoCAD SHX Text
12.652

AutoCAD SHX Text
12.751

AutoCAD SHX Text
12.788

AutoCAD SHX Text
12.810

AutoCAD SHX Text
12.864

AutoCAD SHX Text
12.487

AutoCAD SHX Text
12.416

AutoCAD SHX Text
12.414

AutoCAD SHX Text
12.286

AutoCAD SHX Text
12.343

AutoCAD SHX Text
16.712

AutoCAD SHX Text
12.516

AutoCAD SHX Text
9.208

AutoCAD SHX Text
12.554

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.645

AutoCAD SHX Text
12.132

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.003

AutoCAD SHX Text
16.712

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
17.994

AutoCAD SHX Text
18.000

AutoCAD SHX Text
12.881

AutoCAD SHX Text
12.881

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
6.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.165

AutoCAD SHX Text
0.109

AutoCAD SHX Text
3.619

AutoCAD SHX Text
5.722

AutoCAD SHX Text
7.788

AutoCAD SHX Text
11.437

AutoCAD SHX Text
12.779

AutoCAD SHX Text
12.860

AutoCAD SHX Text
12.779

AutoCAD SHX Text
12.553

AutoCAD SHX Text
12.531

AutoCAD SHX Text
12.448

AutoCAD SHX Text
12.404

AutoCAD SHX Text
16.697

AutoCAD SHX Text
12.517

AutoCAD SHX Text
9.208

AutoCAD SHX Text
12.554

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.645

AutoCAD SHX Text
12.132

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.004

AutoCAD SHX Text
16.697

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
18.000

AutoCAD SHX Text
12.890

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
16.000

AutoCAD SHX Text
7.000

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
17.102

AutoCAD SHX Text
1.857

AutoCAD SHX Text
2.316

AutoCAD SHX Text
2.480

AutoCAD SHX Text
2.588

AutoCAD SHX Text
3.127

AutoCAD SHX Text
10.570

AutoCAD SHX Text
11.646

AutoCAD SHX Text
12.777

AutoCAD SHX Text
12.890

AutoCAD SHX Text
12.764

AutoCAD SHX Text
12.762

AutoCAD SHX Text
12.762

AutoCAD SHX Text
12.752

AutoCAD SHX Text
12.739

AutoCAD SHX Text
12.442

AutoCAD SHX Text
12.429

AutoCAD SHX Text
10.808

AutoCAD SHX Text
12.546

AutoCAD SHX Text
9.208

AutoCAD SHX Text
12.554

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
12.600

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.645

AutoCAD SHX Text
12.132

AutoCAD SHX Text
9.094

AutoCAD SHX Text
12.033

AutoCAD SHX Text
10.808

AutoCAD SHX Text
KOLNIK

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
OD.OSI

AutoCAD SHX Text
18.000

AutoCAD SHX Text
12.894

AutoCAD SHX Text
8.000

AutoCAD SHX Text
9.000

AutoCAD SHX Text
10.000

AutoCAD SHX Text
11.000

AutoCAD SHX Text
12.000

AutoCAD SHX Text
13.000

AutoCAD SHX Text
14.000

AutoCAD SHX Text
15.000

AutoCAD SHX Text
7.000



Investitor: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA,   
 DR. FRANJE TUĐMANA 4, GOSPIĆ ZOP: JH-01/25 

Naziv građevine: 
REKONSTRUKCIJA OSNOVNOŠKOLSKE GRAĐEVINE ANTUNA 
GUSTAVA MATOŠA U NOVALJI  

Oznaka mape: 2025-25 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT Mjesto i datum: Zagreb, 10.2025. 
Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT   

 

JAF-ING PROJEKT d.o.o. 3. NACRTI 79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. DETALJI 



MJ 1:10

DETALJ  CESTOVNOG  RUBNJAKA 18/24 cm
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C12/15

C40/50
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BETONSKI TEMELJ
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6

9
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MJ 1:20
DETALJ  DRENAŽE

1:3
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1:1 1:1
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Ø150
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1:3
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